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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Art. 1 – PREMESSA  E OBIETTIVI 

Premessa: 

Nel corpo del presente capitolato speciale d’appalto s’intende: 
• AORMN e/o SA (Stazione Appaltante):  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” 

titolare dei rapporti giuridici;  
• concorrente o imprese concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette 

persone che presenti l’offerta per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto; 
• impresa aggiudicataria: l’operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di 

operatori economici risultato aggiudicatario; 
• disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità 

ed i criteri di aggiudicazione; 
• capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA): il presente documento che disciplina le modalità di 

espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
sottoscritto fra questa SA e l’impresa aggiudicataria; 

• capitolato tecnico descrittivo prestazionale (di seguito CT): documento contenente le 
caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi oggetto del presente appalto; 

• schema di contratto: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il 
rapporto contrattuale fra la SA e l’impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che 
ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem. 

• fornitura: si intende la totalità dei beni/servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA e del 
CT; 

• TS: tecnologie sanitarie/attrezzature sanitarie; 
• R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento; 
• D.E.C.: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni: 
 
� D.Lgs n 56  D.lgs n. 56/2017 recante ad oggetto “ Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

� D.Lgs. n. 50 de l  18/04/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per i riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”;  
� DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: 

“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE ” se in quanto applicabile;  
� D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;  
� Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA e nel 

CT e nello schema di contratto;  
� T.U. n. 445/2000;  
� L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;  

� Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.  

I beni offerti devono essere conformi alle norme standard cogenti (si rinvia al CT e relativi allegati). 

 
Obiettivi: 
Con la fornitura oggetto del presente CSA questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” 
intende procedere all’acquisizione delle tecnologie necessarie alle attività di Neuroradiologia (comprensiva 
di lavori di adeguamento dei locali per istallazione nuova tecnologia, consegna, installazione e 
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configurazione delle tecnologie offerte inclusa la formazione all’uso e il servizio di  assistenza e 
manutenzione full-risk per la durata della garanzia offerta) con l’obiettivo di  dotare i professionisti di 
risorse tecnologiche all’avanguardia al fine di implementare detta attività con conseguente riduzione delle 
liste d’attesa e tempi di risposta, nonché maggiore efficacia in caso di emergenza/urgenza.  
 

Art.2 - TERMINI TEMPORALI 
I termini indicati nei documenti di gara, sia per l’AORMN che per l’impresa aggiudicataria, decorrono dal 
giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono 
avere inizio i termini stessi. 
I termini scadono con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. 
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo, o comunque lavorativo. 
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi. 
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese 
iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il 
termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. 
 

Art.  3 – OGGETTO e IMPORTO DELLA FORNITURA 
Oggetto: 
Il presente CSA ha per oggetto l’acquisizione,  in unico lotto intero e non frazionabile, dei beni e servizi di 
seguito indicati:  
 

Descrizione Importo  IVA esclusa 
Fornitura, installazione di n.1 angiografo completo di tutti gli 
accessori e l'occorrente per il suo corretto e completo utilizzo clinico. 
Garanzia di tipo full risk almeno 60 mesi. 
Sono Inclusi nella fornitura i lavori di adeguamento locali ed 
impiantistici, servizi di assistenza tecnica e formazione. 

€1.400,000 

Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta relativi alle 
attività rientranti nel Titolo IV del D. Lgs. 81/08 € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA, IVA ESCLUSA 1.400.000,00 
 

 
Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DELLA FORNITURA 

Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel CT. 
 

Art.5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE OFFERTE 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà rispettare il seguente tempogramma (salvo tempi inferiori eventualmente 
proposti in sede di gara): 
 
rif. Attività Soggetti 

coinvolti 
Termine e decorrenza 

 
1 

presentazione documentazione 
amministrativa propedeutica alla 
sottoscrizione del contratto 

impresa 
aggiudicataria 

entro 20 giorni solari dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva 

2 sottoscrizione del contratto SA e impresa 
aggiudicataria 

decorsi 35 giorni solari  dalla 
comunicazione di aggiudicazione definitiva 

 
3 

Verbale di cooperazione e 
coordinamento e consegna 
cronoprogramma esecutivo 
relativo a lavori, consegna, 
installazione e formazione  

impresa 
aggiudicataria e 

DEC e SPP 

entro massimo 5 giorni solari dalla data di 
sottoscrizione del contratto 

4  Consegna locali ed emissione 
ordinativo di fornitura  

SA entro massimo 5 giorni solari dalla data di 
sottoscrizione del verbale di cooperazione e 
coordinamento  

 
5 

Tempi di fornitura e installazione 
(dalla consegna locali) comprensivi 
di lavori adeguamento, 
installazione tecnologie e loro 
caratterizzazione  

impresa 
aggiudicataria 

 

entro 100 giorni solari dalla data di 
emissione dell’ordine  
(salvo termine inferiore offerto in sede di 
gara) 

6 formazione del personale con 
redazione di verbale di pronto al 
collaudo 

Impresa 
aggiudicataria 

entro 15 giorni solari dalla data di consegna 
delle tecnologie 

7  verbale di conformità finale 
(collaudo) 

Verificatore di 
conformità  

entro 5 giorni solari dalla data del  verbale 
di pronto al collaudo  
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Art. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  
In deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva). 
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le 
attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del dovere 
di cooperazione della Stazione Appaltante con l’impresa affidataria e dall’altro, del potere di ingerenza e di 
controllo dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto. 
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 
perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell’esecuzione si sostanzia nel complesso delle 
attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle 
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o 
affidamento. 
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività 
esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 codice 
civile. 
Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che verranno 
introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. 

 
Art. 7 – CONSEGNA 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà 
all’aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 
Il luogo di consegna sarà indicato nell’ordine. 
Le TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrà essere consegnato - installato – funzionante e 
pronta al collaudo entro i termini dettagliatamente indicati nell’art. 5 del presente CSA (cfr. 100 
giorni solari per lavori, consegna, installazione e formazione), salvo termine inferiore offerto 
dall’impresa aggiudicataria. Tale termine è da intendersi ESSENZIALE ai sensi dell’art. 1457 
del c.c.. 
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla 
data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà essere 
garantita la consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato. 
L’impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna delle 
TS aggiudicate con il personale della UOC Ingegneria Clinica (tel. 0721/366428-365258). In 
caso di mancato rispetto di tale prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del 
successivo art. 10 del presente capitolato speciale. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta 
della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo accertamento della 
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovrà 
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse 
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso l’Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione 
della merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all’ordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di 
tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non 
corrispondenti all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo 
caso, l’aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la 
sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, 
demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L’aggiudicatario sarà inoltre obbligato al 
risarcimento degli eventuali danni. L’aggiudicatario dovrà allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 
5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti 
ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle 
specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria. In ogni caso, 
l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere 
emanate successivamente alla stipula del contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo carico 
dell’Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 
l’Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti 
dell’Azienda. 
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L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza 
vigenti.  
 

Art. 8  - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Sarà obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e 
le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni 
pubblici o privati. 
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto 
sull’impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA. 
L’impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai 
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle 
attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a 
risarcire e riparare a proprie spese. 
L’impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva 
manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed 
aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la 
loro buona conservazione nel tempo. 
L’impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, 
condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni 
legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le 
leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Azienda da ogni responsabilità al 
riguardo. 
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso 
dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza 
e previdenza obbligatorie per legge. 
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o 
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell’Impresa che potrà 
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dall’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 smi. 
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità 
dell’Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a 
quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai 
dipendenti stessi. 
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione 
con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. 
 
Responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura: 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile 
tecnico dell’esecuzione della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC per tutte le 
comunicazioni relative alla fornitura oggetto del presente documento. 
 
Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi: 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o 
beni, tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, 
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 
anche se eseguite da parte di terzi. 
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore dovrà aver stipulato una polizza 
assicurativa,   a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, 
detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i 
terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e 
collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione (si rinvia all’art. 16 dello schema di 
contratto).  
 
Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE OPERE IMPIANTISTICHE  E DELLE   ATTREZZATURE  
Il Direttore Generale di questa SA provvederà alla nomina del soggetto incaricato ad effettuare la verifica 
di conformità (organo di collaudo) con il provvedimento di aggiudicazione definitiva fra soggetti rientranti 
nell’organico dell’Azienda di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia della 
prestazione oggetto del presente capitolato, alla sua complessità ed al relativo importo.  
Il soggetto incaricato (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente 
descritte nel presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati 
(nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l’incarico è 
affidato a soggetti esterni) al fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle 
installazioni effettuate. 
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Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene 
effettuata l’attività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i componenti e 
conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri effettivamente designati.  
Il R.U.P. trasmette progressivamente al soggetto incaricato della verifica di conformità: 
1. la copia della documentazione tecnica delle attrezzature oggetto della fornitura; 
2. copia del contratto sottoscritto; 
3. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità/ecc.,  
4. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 
Esaminati i documenti acquisiti il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno della/e 
visita/e di verifica di conformità e ne informa il R.U.P. che ne dà tempestivo avviso all’aggiudicatario e al 
DEC. 
Le prove funzionali sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno obbligatoriamente essere effettuate in 
contraddittorio alla presenza del soggetto incaricato della verifica di conformità e del DEC. 
Se l’aggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di conformità, 
queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la relativa spesa è posta a 
carico dell’aggiudicatario.  
Il DEC ha l’obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformità.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità ha lo scopo di 
certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 
pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. 
In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si farà riferimento alle norme CEI 62-
148 CEI EN 62353:2010-10 Edizione Prima (Inglese – Italiano) Apparecchi elettromedicali – Verifiche 
periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali. 
 
La verifica di conformità dovrà concludersi entro e non oltre 5 giorni naturali dalla del verbale di pronto al 
collaudo.  
Del prolungarsi delle operazioni di verifica di conformità rispetto al termine di cui sopra e delle relative 
cause il soggetto incaricato trasmette formale comunicazione all’aggiudicatario e al R.U.P., con 
l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle attività di verifica.  
Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P., assegna un 
termine non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso 
inutilmente il quale, propone alla SA la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto 
incaricato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  
La SA, in corso di esecuzione, può richiedere al soggetto incaricato parere su eventuali varianti, richieste 
di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.  
L’aggiudicatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato le risorse umane e i 
mezzi necessari ad eseguire le operazioni di verifica. Il soggetto incaricato potrà richiedere, oltre alle 
prove funzionali a carico dell’aggiudicatario, ogni ulteriore prova che riterrà necessaria al fine di verificare 
il corretto espletamento della fornitura. 
Delle verifiche di conformità sono redatti singoli VERBALI. 
I verbali, oltre che dal soggetto incaricato e dall’aggiudicatario, sono firmati dal DEC, e da chiunque 
intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi 
verbali per gli accertamenti di talune prestazioni.  
La SA, attraverso il soggetto incaricato della verifica di conformità, verificherà la qualità complessiva della 
fornitura (TS, servizi, …), applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirà eventuali 
controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto contrattuale. 
Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente 
approvata dalla SA nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
Le verifiche previste in fase di collaudo sulle TS sono:  
1. Verifica documentale:  
1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;  
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, 
così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;  
1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni 
necessarie per la corretta conduzione e l’uso giornaliero delle TS fornite ;  
1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le 
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi 
elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell’hardware, descrizione dettagliata 
del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce 
software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di 
amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;  
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini 
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);  
1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di 
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;  
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1.7. conferma dei corsi di addestramento all’uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come 
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;  
1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS 
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;  
 
2. Verifica Operativa:  
2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;  
2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:  
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (questionario _tecnico), se richiesti e ove 
ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni TS, in 
dotazione al SIC afferente alla SA;  
2.2.2 Valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato 
in CT ed in sede di gara dall’Aggiudicatario.  
2.3 Verifica del ritiro da parte dell’Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;  
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;  
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.  
 
La stessa tipologia di verifiche verrà effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e 
non classificate quale Tecnologia Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle 
TS (verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).  
 
Esiti della verifica di conformità: 

a. il soggetto incaricato della verifica di conformità, qualora ritenga collaudabili le attrezzature 
installate, emette il certificato di verifica di conformità con esito positivo  e lo trasmette al 
RUP per le azioni di competenza; 

b. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e mancanze che non pregiudicano la 
funzionalità delle attrezzature installate e sono di lieve entità, il soggetto incaricato emette il 
certificato di verifica di conformità con esito positivo e determina, nell’emissione del 
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito 
dell’aggiudicatario; 

c. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e  mancanze che non pregiudicano 
la funzionalità degli impianti e delle attrezzature installate ma necessitano di attività correttive, il 
soggetto incaricato sospende le verifiche ed emette un’autorizzazione provvisoria all’uso e 
prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando all’aggiudicatario un termine; 
il certificato di verifica di conformità con esito positivo non è rilasciato sino a che il soggetto 
incaricato non abbia verificato che l’aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito 
le attività prescrittegli. La durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni 
naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale 
termine, ove le non conformità riscontrate non siano state risolte, il soggetto incaricato emette 
un certificato di verifica di conformità con esito negativo; nel caso in cui le non conformità 
riscontrate siano state risolte  il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformità 
con esito positivo; 

d. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e  mancanze che pregiudicano la 
funzionalità delle attrezzature installate il soggetto incaricato della verifica sospende la/e 
verifica/che con divieto di utilizzo per non conformità e prescrive specificamente le attività 
da porre in essere, assegnando all’aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformità 
non è rilasciato sino a che il soggetto incaricato non abbia verificato che l’aggiudicatario abbia 
completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli. La durata massima delle 
sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa 
avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità riscontrate non siano 
state risolte, il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformità con esito 
negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state risolte  il soggetto incaricato 
emette un certificato di verifica di conformità con esito positivo; 

e. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e mancanze che pregiudicano la 
funzionalità delle attrezzature installate che non sono sanabili il soggetto incaricato emette un 
certificato di verifica di conformità con esito negativo. 

 
Questa Azienda acquisisce la piena proprietà delle attrezzature installate dalla data del verbale di verifica 
di conformità positivo. 
In caso di esito negativo della verifica di conformità il soggetto incaricato trasmette al  R.U.P., per le 
ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. 
In particolare l’aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si 
intendono a carico dell’Aggiudicatario stesso sia gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata 
fornitura sia gli eventuali ulteriori danni che verranno quantificati dalla SA. La SA provvederà alla 
risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria. 
 
Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il 
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soggetto incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al R.U.P., 
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L’eventuale riconoscimento delle prestazioni non 
autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per 
averle ordinate o lasciate eseguire. 
 
L’Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di 
corrispondenza a quanto richiesto dalla documentazione di gara e offerto, che dovessero emergere 
successivamente all’esito positivo della verifica di conformità, per cui lo stesso si impegnerà alla 
tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del ritiro della fornitura se 
non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase della/e verifica/che di conformità, compreso l’assemblaggio e 
l’installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’Aggiudicatario. 
Relativamente alle opere impiantistiche propedeutiche alla installazione delle tecnologie,  l’organo di 
collaudo procederà come segue: 

� partecipazione alle prove funzionali degli impianti effettuate in contraddittorio con l’impresa 
aggiudicataria alla presenza del DEC; 

� raccolta dei report relativi alle prove funzionali sugli impianti, dei certificati/dichiarazioni di 
conformità/dichiarazioni materiali impiegati/manuali uso e manutenzione su supporto cartaceo ed 
informatico consegnati dall’impresa aggiudicataria 

� esecuzione collaudo tecnico-funzionale degli impianti (elettrico e speciale, meccanico, …) con 
l’ausilio di  professionisti specificatamente qualificati; 

� richiesta di tutte le altre prove e verifiche strumentali che crederà di prescrivere al fine di 
verificare i requisiti e le caratteristiche descritte nel presente bando e di quelle inserite nell’offerta 
dall’Aggiudicatario; 

� prescrizione di modifiche alle opere affinché la fornitura risulti rispondente a quanto è stato 
offerto ed alle normative vigenti. 

Durante l’esecuzione delle opere impiantistiche, potranno essere effettuati sopralluoghi da parte dei 
competenti organi della SA, affinché vengano verificate le condizioni di sicurezza degli impianti e la 
rispondenza delle caratteristiche in corso di realizzazione con gli elaborati progettuali approvati. Sarà 
tassativamente a cura e spese dell’Aggiudicataria provvedere agli adeguamenti eventualmente imposti.  
 

Art. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri 
indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato 
A del D.M. n. 55/2013. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 
31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione 
dei nuovi adempimenti telematici. ricevere  gli ordinativi di fornitura/servizio emessi da 
questa Azienda in formato Peppol; inviare a questa Azienda i documenti di trasporto tramite il 
medesimo formato Peppol”.  
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa 
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di 
mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: 
“l’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR 
n.633/1972. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procederà come segue: 
TECNOLOGIE SANITARIE AGGIUDICATE: 
- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformità il RUP emetterà il certificato di 

pagamento; 
- il certificato di pagamento verrà notificato all’aggiudicatario a mezzo pec; 
- solo a seguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore 

potrà emettere la relativa fattura; 
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 

lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del 
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra 
concordato termine si procederà ai sensi della vigente normativa. 

 
In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente 
normativa. 
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni 
previste. 
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L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e 
smi, a pena di nullità assoluta.  

 
Art. 11 - SUBAPPALTO 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 12  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO  
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di 
nullità. 
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente 
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. 
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP – su indicazione del DEC - si riserva l’insindacabile facoltà  di applicare una penale in caso di 
mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue: 
• nell’ipotesi di ritardata consegna e/o dell’installazione delle TS ordinate, rispetto ai termini di cui 

all’art. 5 e 7 del presente capitolato speciale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille sul valore 
totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di 
ritardo. Trattandosi di termine essenziale trova applicazione l’art. 1457 del codice civile; 

• nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il personale della UOC 
Ingegneria Clinica sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva 
comunque di non accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di 
consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;  

• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico 
dell’impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CTP e/o dal contratto sottoscritto 
sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà variare, in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo pari allo  0,3 per mille ad un massimo pari al 
1 per mille calcolato sull’intero importo contrattuale oggetto di contestazione. 

L’importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ intero importo 
contrattuale. 
In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del contratto. 
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di 
assistenza tecnica. 
 

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO 
L’Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei 
seguenti casi: 
� subappalto non autorizzato; 
� cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016; 
� cessione del contratto; 
� in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della 
Ditta aggiudicataria; 

� in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di 
uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di continuare il 
rapporto contrattuale con gli altri soci; 

� violazione del patto di integrità; 
� mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136; 
� l’impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per mancato 

rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l’immediata 
risoluzione del contratto (es. verifica di  conformità con esito negativo, penali applicate in numero 
superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo 
contrattuale; ecc). 

L‘Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad 
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, 
qualora: 
� la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati; 
� la Ditta sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; 
� la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a 

corredo della fornitura; 
� la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda. 
La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, 
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salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura.  
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene 
data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già 
eseguite. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 
50/2016. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Recesso 
La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per 
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile. 
Per le modalità di esercizio del diritto  di  recesso si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

Art. 15– SICUREZZA SUL LAVORO 
L’impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste 
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi 
della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I. 
allegato alla documentazione di gara. 
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta 
appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere 
pari ad € 00,00. 
Prima dell’avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione di 
cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DUVRI.   
 
 

Art. 16 – FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro. 
 

Art. 17 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016 
smi, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia purché 
applicabile. 
 

 


