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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

N. g2 DEL 11460, 2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per "acquisizione di attrezzature sanitarie

varie,

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si
rileva la necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l|attestazione della Direttore della U.0.C. Contabilita, Bilancio, Patrimonio e
Coordinamento Investimenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

L.

~-DETERMINA-

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura negoziata diretta per l'acquisizione di n.1 Aggiornamento del sistema
video EEG Micromed in dotazione presso la UOC Neuropsichiatria Infantile del PO
di Fano e di n. 1 Aggiornamento del sistema Micromed EEG/PE in dotazione alla
UOC Neurologia del PO di Pesaro, riportato nel prospetto allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), direttamente con la
societa MICROMED S.r.L. per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d’asta pari ad €
18.500,00 (IVA esclusa) ovvero € 22.570,00 (IVA inclusa);

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione diretta — mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -.
di n. 1 apparecchiatura per lavaggio ultrasuoni occorrente alla UQC Centrale di
Sterilizzazione del PO di Pesaro, riportato nel prospetto allegato quale parte
Integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), direttamente dalla
societa PAOLETTI S.r.L. per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 28.000,00 (IVA
esclusa} ovvero € 34.160,00 (IVA inclusa);

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura di acquisizione diretta - mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 sistema per analisi VHIT occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di
Fano, riportato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (all. n.1), direttamente con la societd GN Hearing S.r.l.
(Mercuri by Otometrics) per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
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documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (IVA
esclusa) ovvero € 16.470,00 (IVA inclusa);

4. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, I‘avvio della
procedura di acquisizione diretta - mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 Rinomanometro occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano,
riportato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziaie al presente
provvedimento (all. n.1), direttamente dalla societa GN Hearing S.r.l. (Mercuri by
Otometrics) per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel documento
istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA esciusa) ovvero
€ 25.010,00 (IVA inclusa);

5. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, ['avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Sistema Endoscopico Mininvasivo per diagnosi e terapia delle malattie delle
ghiandole salivari occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €
35.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 42.700,00 (IVA inclusa);

6. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l‘avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Elettrobisturi occorrente alla PMA, indicata nel prospetto allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni
dettagliatamente esplicitate nel documento istruttorio, per un importo
complessivo a base d'asta pari ad € 25.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 35.000,00
(IVA inclusa);

7. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura di acquisizione — mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Videoregistratore occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Pesaro,
indicata nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d‘asta pari ad €
3.600,00 (IVA esclusa) ovvero € 4.392,00 (IVA inclusa);

8. di approvare la lettera di invito e i disciplinari di gara (allegati n. 2, 3,4, 5, 6, 7
e 8), ed i capitolati speciali e relativi allegati (allegato n. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e
15) acclusi al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che si procedera alla nomina dei Direttori dell’esecuzione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione definitiva delle procedure oggetto della presente
determina con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;

1. di dare atto che la presente determina non & sottoposta a controllo ai sensi
dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 1 della L.R. 36 del 2013
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Per i pareti infrascritti

UOC CONTABILITA’, BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO

INVESTIMENTI:

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina, pari

ad € 175.802,00 (IVA inclusa), e stata annotata come segue:

- n. 1 Aggiornamento EEG-EEG/PE pari ad € 22.570,00 (IVA inclusa)
nell’autorizzazione EC 2016.67 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Apparecchio per lavaggio ultrasuoni pari ad € 34.160,00 (IVA inclusa)
nell’autorizzazione EC 2016.72 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Sistema per analisi VHIT pari ad € 16.470,00 (IVA inclusa) nell’autorizzazione
EC 2016.75 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Sistema per Rinomanometro pari ad € 25.010,00 (IVA inclusa)
nell’autorizzazione EC 2016.76 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Sistema endoscopico pari ad € 42.700,00 (IVA inclusa) nell’autorizzazione EC
2016.77 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Elettrobisturi pari ad € 30.500,00 (IVA inclusa) nell’autorizzazione EC 2016.74
nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Videoregistratore pari ad € 4.392,00 (IVA inclusa) nell’autorizzazione EC
2016.78 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie).

Quanto sopra trova copertura finanziaria con i fondi in gestione corrente in corso di

assegnazione da parte della Regione Marche.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei Conti ed all’esercizio di

competen
Cicrpy, B
2, T Il Direttore

Dott.ssa Anna Gattini
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E
LOGISTICA

Si richiamano la sequente normativa di riferimento ed i sequenti propri atti:

D.Lgs. n°50/2016 recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori deil'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discipilina
vigente in materia di contratli pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. n. 207/2010 recante ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubbilici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” (se ed in quanto applicabile);

Legge n. 135 del 07/08/2012 recante ad oggetto: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

D.G.R.M. n. 1220 dell'01/08/2012 recante ad oggetto: "Linee di attuazione ed
applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadini” art. n.15 commi nn. 12 e
137

PROCEDURE NEGOZIATE DIRETTE (ai sensi degli artt. 36 e 63, comma 2, lett.

b) del D.Lgs. 50/2016):

AGGIORNAMENTO EEG — EEG/PE:
Premesso che:

- con comunicazione id. 273456 del 22/06/2016, la UOC Ingegneria Clinica ha
trasmesso la relazione tecnico-illustrativa per I'acquisizione di n. 1 aggiornamento
del sistema video EEG Micromed in dotazione alla UOC Neuropsichiatria infantile
del PO di Fano e n. 1 Aggiornamento del sistema EEG/PE Micromed in dotazione
alla UOC Neurologia del PO di Pesaro. Nel citato documento, al quale si rinvia
integralmente, vengono esplicitate le esigenze di acquisire quanto sopra per
sopperire alle esigenze di archiviazione dei dati sensibili e potenzialmente
soggetti a virus informatici;

- nella relazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime che
I‘acquisizione di cui sopra dovra possedere, pena l'esclusione;

- nell’lambito del citato documento, viene altresi evidenziato che "...MICROMED
S.r.l. rappresenta l'unico operatore in grado di ottemperare alle richieste relative
all’aggiornamento dei sistemi di Elettroencefalografia sopra indicati e alla
fornitura dei dispositivi hardware e software necessari...”;

- al fine di accertare I'unicita dell'operatore economico in data 13/07/2016 & stato
pubblicato apposito avviso esplorativo alla scadenza del quale (ore 11:00 del
28/07/2016) solo la Societa Micromed ha fornito riscontro in merito alla
possibilita di poter effettuare tale fornitura e nessun operatore economico ha
comunicato l'esistenza di soluzioni alternative ragionevoli;
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sulla scorta di quanto esplicitato nella richiesta di acquisto questa UOC,
riscontrato che i prodotti oggetti dell’ampliamento non sono presenti nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione di Consip S.p.A.,
ha provveduto a predisporre la documentazione propedeutica all’avvio del
procedimento amministrativo (lettera di invito e capitoiato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 18.500,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’esperimento di una procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 e dell’art. 63, coma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016;

con nota id. 26509 del 29/06/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dellart. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D'Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’aggiornamento di che trattasi.

APPARECCHIATURA PER LAVAGGIO ULTRASUONTI:
Premesso che:
- la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso capitolato tecnico per I'acquisizione di n.

1 Apparecchiatura per lavaggio ad ultrasuoni di marca STEELCO US 200/3 occorrente
alla UOC Centrale di Sterilizzazione del PO di Pesaro;

nel succitato capitolato tecnico, al quale si rinvia integralmente, vengono definite
le caratteristiche tecniche minime che la suddetta attrezzatura dovra possedere,
pena l‘esclusione; inoltre viene esplicitato il criterio di aggiudicazione di cui all’art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che prevede |'aggiudicazione previa verifica di
conformita tecnica e di congruita economica dell’offerta presentata;

al fine di individuare I'operatore economico autorizzato alla rivendita sul territorio
regionale del prodotto richiesto e/o la presenza di operatori economici in grado di
poter offrire soluzioni alternative all’apparecchiatura di lavaggio richiesta, in data
17/05/2016 & stato pubblicato apposito avviso esplorativo alla scadenza del quale
(ore 11:00 del 01/06/2016) & pervenuto riscontro dalla sola societd Paoletti S.r.i
che ¢& risultata in possesso dell’autorizzazione alla vendita sul territorio regionale
dei prodotti STEELCO;

Cid posto, riscontrato che la negoziazione diretta trova supporto giuridico nell’ art. 36 e
nelllart. 63 del D.Lgs. 50/2016 questa UOC ha provveduto a predisporre la
documentazione propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 28.000,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’esperimento della procedura negoziata diretta, ai sensi degli artt. 36
e 63 del D.Lgs. 50/2016, attraverso Iinvio telematico di richiesta di offerta sul
MePA invitando, per le motivazioni sopra riportate, la sola ditta Paoletti S.r.l.;
Paggiudicazione avverra previa verifica di conformitd e di congruitd economica
dell’'offerta presentata;

con nota id. 19709 del 16/06/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D’Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’acquisizione dell’attrezzatura di che trattasi;
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SISTEMA PER ANALISI VHIT :
Premesso che:

la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso capitolato tecnico per I‘acquisizione di n.
1 Sistema completo per I'analisi VHIT occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del
PO di Fano;

nel succitato capitolato tecnico, al quale si rinvia integralmente, vengono definite
le caratteristiche tecniche minime che la suddetta attrezzatura dovra possedere,
pena l'esclusione; inoltre viene esplicitato che la concorrenza & assente per motivi
tecnici in quanto I'unica attrezzatura in grado di soddisfare le esigenze di questa
Azienda & quella prodotta dalla societa OTOMETRICS e distribuita in Italia dalla
societa GN HEARING SRL (MERCURY By Otometrics);

al fine di accertare l'unicita dell’operatore economico e l‘assenza di soluzioni
alternative in data 23/05/2016 & stato pubblicato apposito avviso esplorativo alla
scadenza del quale (ore 11:00 del 08/06/2016) la societa GN HEARING SRL
(MERCURY By Otometrics) & risultata la sola ditta in grado di poter effettuare la
fornitura;

Cio posto, riscontrato che la negoziazione diretta trova supporto giuridico nell’ art. 36 e
nell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 questa UQOC ha provveduto a predisporre la
documentazione propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (IVA
esciusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’esperimento della procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, per le motivazioni sopra riportate, la sola ditta GN
Hearing SRL;

I'aggiudicazione avverra previa verifica di conformita e di congruita economica
dell’offerta presentata;

con nota id. 20685 del 23/05/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D’Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’acquisizione dell’attrezzatura di che trattasi;

RINOMANOMETRO:
Premesso che:

la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso capitolato tecnico per I'acquisizione di n.
1 Rinomanometro occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano;

nel succitato capitolato tecnico, al quale si rinvia integralmente, vengono definite
le caratteristiche tecniche minime che la suddetta attrezzatura dovra possedere,
pena l'esclusione; inoltre viene esplicitato che fa concorrenza & assente per motivi
tecnici in quanto l'unica attrezzatura in grado di soddisfare le esigenze di questa
Azienda & quella prodotta dalla societa OTOMETRICS e distribuita in Italia dalla
societa GN HEARING SRL (MERCURY By Otometrics);

al fine di accertare |'unicitd dell’'operatore economico e l'assenza di soluzioni
alternative in data 23/05/2016 ¢ stato pubblicato apposito avviso esplorativo alla
scadenza del quale (ore 11:00 del 08/06/2016) la societa GN HEARING SRL
(MERCURY By Otometrics); & risultata la sola ditta in grado di poter effettuare la
fornitura;
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Cid posto, riscontrato che la negoziazione diretta trova supporto giuridico nell’ art. 36 e
nell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 questa UOC ha provveduto a predisporre la
documentazione propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

» trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’esperimento della procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, per le motivazioni sopra riportate, la sola ditta GN
Hearing SRL;

» l'aggiudicazione avverra previa verifica di conformita tecnica e di congruita
economica dell’offerta presentata;

= con nota id. 20685 del 23/05/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 de! D.Lgs. 50/2016, |la Dott.ssa Chiara D’Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’acquisizione dell’attrezzatura di che trattasi;

PROCEDURE NEGOZIATE (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016):

SISTEMA ENDOSCOPICO MININVASIVO PER UOC OTORINO
Premesso che:

— coh nota id. 272292 del 16/06/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso
capitolato tecnico per l'acquisizione di n. 1 Sistema endoscopico mininvasivo per
diagnosi e terapia delle malattie delle ghiandole salivari occorrente alla UOC
Otorinolaringoiatria del PO di Fano;

— nel succitato capitolato tecnico, al quale si rinvia integralmente, vengono definite
le caratteristiche tecniche minime che la suddetta attrezzatura dovra possedere,
pena l'esclusione; inoltre & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di cui
all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'aggiudicazione per singolo
lotto intero non frazionabile in favore dell’offerta che presenta il minor prezzo,
previo accertamento tecnico in ordine alla rispondenza dei prodotti offerti alle
caratteristiche quali/quantitative di cui al capitolato tecnico medesimo.

Cid posto, sulla scorta di quanto esplicitato dal capitolato tecnico e dalla
documentazione tecnica allegata, si & provveduto a predisporre la documentazione
amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

o trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 35.000,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di richiesta di offerta
sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti gli
operatori economici abilitati;

» |'aggiudicazione avverra ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 a lotto unico
intero non frazionabile in favore dell'offerta che presenta il minor prezzo. A tale
riguardo si evidenzia che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che dispone: "Pud essere utilizzato il
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criterio del minor prezzo: ..omissis..b) per i servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato...”;

= con nota id. 31580 del 01/08/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D‘Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’acquisizione di che trattasi;

ELETTROBISTURI
Premesso che: .

— con nota id. 266381 del 20/05/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso
capitolato tecnico per l'acquisizione di n. 1 Eiettrobisturi occorrente aila PMA di
questa Azienda;

— nel succitato capitolato tecnico, al quale si rinvia integralmente, vengono definite
le caratteristiche tecniche minime che la suddetta attrezzatura dovra possedere,
pena ['‘esclusione; inoltre & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di cui
all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che prevede |‘aggiudicazione a lotto
intero non frazionabile in favore dell’'offerta che presenta il minor prezzo, previo
accertamento tecnico in ordine alla rispondenza dei prodotti offerti alle
caratteristiche quali/quantitative di cui al capitolato tecnico medesimo.

Cid posto, sulla scorta di quanto esplicitato dal capitolato tecnico e dalla
documentazione tecnica allegata, si & provveduto a predisporre la documentazione
amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le sequenti precisazioni:

» trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 25.000,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso I'invio telematico di richiesta di offerta
sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti gli
operatori economici abilitati;

= ['aggiudicazione avverra ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 a lotto unico
intero non frazionabili in favore dell’offerta che presenta il minor prezzo. A tale
riguardo si evidenzia che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che dispone: "Pud essere utilizzato il
criterio del minor prezzo: ..omissis..b) per | servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o fe cui condizioni sono definite dal mercato...”;

= con nota id. 31580 del 01/08/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D’Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all'acquisizione di che trattasi;

VIDEOREGISTRATORE

In data 20/07/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha richiesto di acquisire un nuovo
Videoregistratore Full HD con moviolg, occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di
Pesaro in sostituzione di quello esistente in reparto non pil riparabile.
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Cid posto, sulla scorta di quanto richiesto, si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale

Infine

riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:
trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 3.600,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’'esperimento di una procedura negoziata, aj sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando tutti gli operatori economici abilitati;

I'aggiudicazione avverra ai sensi dell’art.’ 51 del D.Lgs. n.50/2016 a lotto unico
intero non frazionabili in favore dell’offerta che presenta il minor prezzo. A tale
riguardo si evidenzia che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che dispone: "Pud essere utilizzato il
criterio del minor prezzo: ..omissis...b) per | servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato...”;

con nota id. 31580 del 01/08/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D'Eusanio quale Responsabile
Unico del procedimento relativo all’acquisizione dei fattori produttivi oggetto del
presente provvedimento di autorizzazione a contrarre;

per chiarezza espositiva si precisa che:

con nota congiunta id 30339 del 22/07/2016 il Direttore Amministrativo ed il
Dirigente della UOC Contabilita Bilancio patrimonio e Coordinamento investimenti
hanno autorizzato [‘acquisto, fra l'altro, di tutte le attrezzature oggetto del
presente provvedimento, disponendo di procedere all’acquisizione utilizzando
quale copertura finanziaria quota parte dei fondi in gestione corrente in corso di
assegnazione da parte della Regione Marche. Tale disposizione & stata approvata
dal Direttore Generale;

gli acquisti di cui sopra rientrano nel piano mvestlmentt anno 2016,

Tutto quanto sopra esposto si propone il seguente schema di determina:

1.

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura negoziata diretta per l'acquisizione di n.1 Aggiornamento del sistema
video EEG Micromed in dotazione presso la UOC Neuropsichiatria Infantile del PO
di Fano e di n. 1 Aggiornamento del sistema Micromed EEG/PE in dotazione alla
UOC Neurologia del PO di Pesaro, riportato nel prospetto allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), direttamente con ia
societa MICROMED S.r.L. per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d’asta pari ad €
18.500,00 (IVA esclusa) ovvero € 22.570,00 (IVA inclusa);

. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, ‘avvio della

procedura di acquisizione diretta — mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 apparecchiatura per lavaggio ultrasuoni occorrente alla UOC Centrale di
Sterilizzazione del PO di Pesaro, riportato nel prospetto allegato quale parte
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integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), direttamente dalla
societa PAOLETTI S.r.L. per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 28.000,00 (IVA

esclusa) ovvero € 34.160,00 (IVA inclusa);

3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura di acquisizione diretta -~ mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 sistema per anallsi VHIT occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di
Fano, riportato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (all. n.1), direttamente con la societd GN Hearing S.r.l.
(Mercuri by Otometrics) per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 13.500,00 (IVA

esclusa) ovvero € 16.470,00 (IVA inclusa);

4. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura di acquisizione diretta - mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 Rinomanometro occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano,
riportato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), direttamente dalla societd GN Hearing S.r.l. (Mercuri by
Otometrics) per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel documento
istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA esclusa) ovvero

€ 25.010,00 (IVA inclusa);

5. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, I'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Sistema Endoscopico Mininvasivo per diagnosi e terapia delle malattie delle
ghiandole salivari occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PQ di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (ali. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €

35.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 42.700,00 (IVA inclusa);

6. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, I‘avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Elettrobisturi occorrente alla PMA, indicata nel prospetto allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni
dettagliatamente esplicitate nel documento istruttorio, per un importo
complessivo a base d’asta pari ad € 25.000,00 (IVA esclusa) ovvero € 35.000,00

(IVA inclusa);

7. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 dei D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Videoregistratore occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Pesaro,
indicata nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo a base d’asta pari ad €

3.600,00 (IVA esclusa) ovvero € 4.392,00 (IVA inclusa);

8. di approvare la lettera di invito e i disciplinari di gara (allegati n. 2, 3, 4, 5, 6,7
e 8), ed i capitolati speciali e relativi allegati (allegato n. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e

15) acclusi al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
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9. di dare atto che si procedera alla nomina dei Direttori dell’esecuzione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione definitiva delle procedure oggetto della presente
determina con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.swsanio
Il Responsabile della fase istruttoria

Lucia Giorgi

eoQ ‘9(% ,
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- ALLEGATI -
Allegati:
n. 1: prospetto riepilogativo attrezzature

n. 2: "Schema di lettera di invito” - Aggiornamento EEG - EEG/PE” - presente nella
copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 3 pagina

n. 3: "Schema di Disciplinare di gara — Apparecchiatura per lavaggio ad ultrasuoni”
presente nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 2 pagine;

n. 4: “Schema di disciplinare di gara —~ Sistema per analisi VHIT” presente nella copia
cartacea e disponibile agli atti consta di n. 2 pagine;

n. 5: "Schema di disciplinare di gara - Sistema per Rinomanometro” presente nella
copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 2 pagine;

n. 6: "Schema di disciplinare di gara - Sistema endoscopico mininvasivo” - presente
nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 2 pagine; .
n. 7: "Schema di Disciplinare di gara — Elettrobisturi” - presente nella copia cartacea e
disponibile agli atti consta di n. 2 pagine;

n. 8: "Schema di disciplinare di gara - Videoregistratore” presente nella copia cartacea
e disponibile agli atti consta di n. 2 pagine;

n. 9: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Aggiornamento EEG - EEG/PE” presente
nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 15 pagine;

n. 10: “Capitolato Speciale e relativi allegati —~ Apparecchiatura per lavaggio ad
ultrasuoni” presente nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 13 pagine;

n. 11: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Sistema per analisi VHIT” presente nella
copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 13 pagine;

n. 12: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Sistema per Rinomanometro” presente
nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 13 pagine;

n. 13: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Sistema endoscopico mininvasivo”
presente nella copia cartacea e disponibile agli atti consta di n. 15 pagine;

n. 14: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Elettrobisturi” presente nella copia

cartacea e disponibile agli atti consta di n. 15 pagine;

n. 15: “Capitolato Speciale e relativi allegati - Videoregistratore” presente nella copia
cartacea e disponibile agli atti consta di n. 8 pagine.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTREZZATURE

Q Oggetto P. unitario

IVA esclusa
1 AGGIORNAMENTO 18.500,00
1 APPARECCHIO LAVAGGIO ULTRASUONI 28.000,00
1 SISTEMA VHIT 13.500,00
1 RINOMANOMETRO 20.500,00
1 SISTEMA ENDOSCOPICO MINIVASIVO 35.000,00
1 ELETTROBISTURI 25.000,00
1 VIDEOREGISTRATORE 3.600,00

TOTALE IVA ESCLUSA 144.100,00

TOTALE IVA INCLUSA 175.802,00

[
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SCHEMA DI LETTERA DI INVITO

Oggetto n. 1 AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEO EEG Micromed
n. 1 AGGIORNAMENTO SISTEMA EEG/PE Micromed

CcIG ZBC1ACBDG67

Punto istruttore Lucia Giorgi

RUP Dott.ssa Chiara D’Eusanio

Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’Eusanio

DEC/collaudatore si veda art. 3 (Direttore dell esecuzione) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 18.500,00 IVA esclusa;
> offerte superiorl vertanno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
tiferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Criterio di aggiudicazione

Per singolo lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Il prezzo complessivo offerto
non potra essete supetiore all'importo a base d’asta e non potra essere inferiore
al 10% dello stesso.

Cauzione definitiva

No

Requisiti essenziali della
merce

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato tecnico.

Tempi di consegna

30 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine.
I luogo di consegna sata quello indicato nell’ordine.

Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.

Doacumenti amministrativi
richiestr

A) patto di integrita sottosctitto per accettazione;

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);

C) elenco principali fornitute identiche a quelle offerte con indicazione

delPimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionate ed accettate le condizioni del docwmento informative redatto ai sensi dell’art. 26
del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi
di gara e contratti > modulistica utile.

Documentazione tecnica
richiesta

Si rinvia al capitolato tecnico

Chiarimenti

Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere chiarimenti via fax al n.
0721/366336 circa la documentazione inerente la presente gara entro e non
oltre le ore _ :00 del __/__ /2016 (richieste pervenute oltre tale termine non
vetranno tenute in considerazione). Questa Azienda procederi a pubblicare sul
sito internet aziendale P'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le
relative dsposte entro le ore _ :00 del __/  /2016.

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: e Cinelli ~ 61121 PESARO -

P.lva 02432930416
Centralino Pesaro 07213611 — Centraline Fane 07218821
www.ospedalimarchenord. it




Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine,

Modalita di presentazione
della documentazione e
termine df presentazione
dellofferta

La documentazione amministrativa dovrd essere contenuta in apposito plico,
controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo,
recante la dicitura “Contiene documentasione amministrativa”.

La documentazione tecnica e 'offerta economica dovranno essere contenute in
apposito plico, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro
trasparente adesivo, recante la dicitura “ontiene documentasione tecnica ed offerta
economica’.

L'offerta economica dovra essere presentata compilando Papposito modulo
allegato (all. n.2 modulo_offerta).

Le buste come sopra descritto (ovvero la busta contenente la documentazione
amministrativa e la busta contenente la documentazione tecnica e lofferta
economica) dovranno essere insetite tutte in un unico plico controfirmato e
timbrato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro trasparente adesivo,
contenente Pindicazione del mittente e la seguente dicitura — PENA
L’ESCLUSIONE: “procedura negoziata per [Pacquisto di n. 1
AGGIORNAMENTO  SISTEMA VIDEO EEG + n 1
AGGIORNAMENTO SISTEMA EEG/PE” e dovrd pervenire, ad
esclusivo rischio e spesa della impresa partecipante, al Protocollo della
UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Ve Trieste, 391 (secondo
piano), 61121 Pesaro (orario: dal lunedi al venerdi dalle 08.30 alle 13.30) entro
e non oltre le ore __:00del __/_ /2016, PENA L’ESCLUSIONE.

Fara fede il timbro apposto dalla UOC Gestione Approvvigionamenti.

Modalita di svolgimento
operazioni di gara

Apertura documentazione amministrativa:

in data __ /_ /2016 alle ore _ _: presso al UOC Gestione
Approvvigionamento beni, servizi e logistica (sita in Pesaro, Viale Trieste n.
391, secondo piano), il RUP, in seduta pubblica ed alla presenza di due
testimoni, procedetz a verificare Iartivo del plico entro il termine ultimo
previsto dalla presente lettera di invito. Successivamente procederi al’apertura
dello stesso, all’apertura della busta contente la documentazione amministrativa
ed alla verifica della presenza dei documenti amministrativi richiesti.
Successivamente, a seguito dell’ammissione della societa, il RUP procedera
allapertura della busta contenente la documentazione tecnica e Pofferta
econotmica.

In separata seduta risetvata i RUP, coadiuvato da personale esperto interno
al’Azienda, procederid all'accertamento tecnico di conformiti dei prodotd
offerti alle caratteristiche tecniche richieste.

Altre regole

» questa Azienda si riserva la facolti, a proprio insindacabile giudizio ¢ senza
che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di:
® non procedere allaggiudicazione qualora non ritenga congrui 1 prezzi;

* rinegoziare con limpresa provvisoriamente agpiudicataria i prezzi
offerti;

* adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

A.Q. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Iva 02432930416

Centraline Pesare 07213611 — Centralino Fano 07218821
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Normativa applicabile Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi (se ed in quanto applicabili); nel DPR 445/2000 smi, nel codice
civile, nelle altre leggi e regolament vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP _Dott.ssa Chiara D’Eusanio
All n. 1: DGUE

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
Centralino Pesaro 07213611 — Centralino Fane 07218821
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Servizio Sanitaric Nazionale
Regione Marche

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

PO Appald e Contratti
Dott.ssa Chiara ID’Eusanio

Tel: 0721. 366206

GESTIONE Fax: 0721. 366336
APPROVVIGIONAMENTO il o
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Sede: V.le Trieste 391 — 61121 Pesaro @ospedalimarchenord.it

Id. P. 201/16/C.STER.

ALLEGATON® ... ALLA DETERMINA N® 6.3,

............................ COMPOSTO DI N°. 227 §AG G .
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
RdO
Oggetto n. 1APPARECCHIO PER LAVAGGIO ULTRASUONI
CIG ZB41ACBE11
LPunto istruttore Lucia Gtorgt
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’Eusanio
DEC siveda art. 3 (Direttore dell’esecnsione) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 28.000,00VA esclusa;
> offerte superiori verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
rifedmento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di aggiudicazione

Per Jotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Il prezzo complessivo offerto non
potrd essere superiore all'importo a base d’asta e non potri essere inferiore al
10% dello stesso. A seguito dell’'ammissione del partecipante il RUP procedera
ad approvare la documentazione tecnica presentata ed ad aprire Pofferta
economica. Successivamente il RUP effettuerd un accertamento tecnico, senza
alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rspondenza fra il prodotto
offerto dall'impresa partecipante e le caratteristiche tecniche richieste. 11 RUP
potra essere coadiuvato da personale interno esperto in matetia. In caso di non
rispondenzaz la societd verra esclusa

Cauzione definitiva

NO

Requisiti essenziali della
merce

Si rinvia ala Capitolato Tecnico

Tempi di consegna 60 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I
luogo di consegna sari quello indicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.

Documenti A) patto di integrita sottoscritto per accettazione;

amuninistrativi richiesti

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);
C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione
dellimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.
Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionate ed accettate le condizioni del documento informative redatio ai sensi dellarc. 26
del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di
gara e contratti > modulistica utile.

Documentazione tecnica
tichiesta

»  Sirinvia al capitolato tecnico

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO -
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Chiarimenti

Ciascuna impresa concorrente ha facoltd di richiedere, mediante il ME.PA.
(nelParea “comunicazions”) della piattaforma Consip spa, chiarimenti
circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il
giorno indicati nella RdO (richieste petvenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procederi ad inviare mediante il
Me.PA. (nelParea “comunicazions”) della piattaforma Consip spa,
'elenco delle richieste di chiarimenti petvenute con le relative risposte entro le
ore _ .00del __/_ /2016.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Altre regole

» allo “sipnlaRdO” verra allegato l'ordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere riportati in fattura;

» questa Azienda si riserva la facolti, a propsio insindacabile giudizio ¢ senza
che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatatie possano
accampare alcuna pretesa o dititto al riguardo, di:
® non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;

¢ adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
tevoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

I1 RUP
Dott.ssa Chiara D Ensanio
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Ruenda ospedallera 0spedall Blonit Marche Nard

Servizio Sanitadio Nazionale PO Appald e Contratti
Regione Marche Dott.ssa Chiara D’Eusanio

Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Matche Nord Tel: 0721. 366206

GESTIONE Fax: 0721. 366336
APPROVVIGIONAMENTO Mail to:
BENI, SERVIZI E LOGISTICA lucia.giorgi
Sede: V.le Trieste 391 ~ 61121 Pesaro @ospedalimarchenord.it

&

Id. P. 211/16/ORL

ALLEGATON® .G AL . G2
oeL 1 1 460, 2078 LA DETERMINAN® .24

............................. COMPOSTO DI N° .20 AGY
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
RdO
Oggetto n. 1 SISTEMA PER ANALISI VHIT
CIG Z6419FDBC7
Punto istruttore Lucia Giorgi
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’Eusanio
DEC si veda art. 3 (Direttore dell'esecusgone) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 13.500,00VA esclusa;
» offerte superioti verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indetetminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di aggiudicazione

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi
dellatt. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). 1l prezzo complessivo offetto non
potra essere superiore allimporto a base d’asta e non potri essere inferiore al
10% dello stesso. A seguito dell’ammissione del partecipante il RUP procederi
ad approvate la documentazione tecnica presentata dall’ impresa ammessa ed
ad aprire DPofferta economica. Successivamente il RUP effettuerd un
accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare
la rispondenza fra il prodotto offerto dall'impresa e le caratteristiche tecniche
richieste. 11 RUP potri essere coadiuvato da personale interno esperto in
materia. In caso di non rispondenza la societd verra esclusa.

Cauzione definitiva

NO

Requisiti essenziali della
merce

Si rinvia al Capitolato Tecnico

Tempi di consegna 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I
luogo di consegna sara quello indicato nell’ordine.
Olue tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.

Documenti A) patto di integrita sottoscritto per accettazione;

amministrativi tichiesrtf

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);
C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione
dellimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.
Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionate ed accettate le condizioni del documento informativo redatto ai sensi dell’art. 26
del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di
gara e contratti > modulistica utile.

Documentazione tecnica
richiesta

» Sirinvia al capitolato tecnico

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO -
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Chrarimenti

Ciascuna impresa concorrente ha facoltd di richiedere, mediante il ME.PA.
(nell’area “comunicazions’) della piattaforma Consip spa, chiarimenti
circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il
giorno mndicati nella RAO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il
Me.PA. (nell’area “comunicazions”) della piattaforma Consip spa,
Pelenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le
ore __.00del __ / /2016.

Si precisa che con la presentazione delPofferta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Altre regole

» allo “stipulaRAO” verra allegato 'ordine contabile con i riferimend che
dovranno essere riportat in fattura;

» questa Azienda si tiserva la facoltd, a proptio insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisotiamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al figeardo, di:
® non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;
¢ adottare ogni ¢ qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,

tevoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

I1RUP
Dott.ssa Chiara D 'Ensanio

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale; Pl Cinelli - 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
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Servizio Sanitario Nazionale PO Appalt e Contrat
Regione Marche Dott.ssa Chiara D'Eusanio 6
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord Tel: 0721. 366206
GESTIONE Fax: 0721. 3663306
APPROVVIGIONAMENTO Mail to:
BENI, SERVIZI E LOGISTICA lucia.giorgi
Sede: V.le Trieste 391 — 61121 Pesaro @ospedalimarchenord.it
fArlenda ospedallera Ospedall Rl Marche Nom)
ALLEGATO N° ...5.... ALLA DETERMINA N° .. 6-2%/

Id. P. 210/16/ORL

pee.1..1.860, 2016 composTo b1 Ne 2§44,

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

RdO
Oggetto n. 1 SISTEMA PER RINOMANOMETRO
CIG Z1B19FDBB6
Punto istruttore Lucia Giorgi
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara ID’Eusanio
DEC st veda art. 3 (Direttore dell'esecngione) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 20.500,00VA esclusa;
» offerte superioti verranno escluse;
offerte parziali, espresse in manieta indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di aggiudicazione

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Il prezzo complessivo offerto non
potra essere superiore all'importo a base d’asta e non potra essere inferiore al
10% dello stesso. A seguito delPammissione del partecipante il RUP proceder
ad approvare la documentazione tecnica presentata dall’impresa ammessa ed ad
aprire lofferta economica. Successivamente il RUP effettuera un accertamento
tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza
fra il prodotto offerto dall'impresa e le caratteristiche tecniche richieste. Il RUP
potra essere coadiuvato da personale interno esperto in materia. In caso di non
rispondenza la socleta verra esclusa.

Cauzione definitiva

NO

Requisiti essenziali della
merce

St rinvia ala Capitolato Tecnico

Tempi di consegna 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I1
luogo di consegna sara quello indicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.

Documenti A) patto di integtitd sottoscritto per accettazione;

amminfstrativi richiesti

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);
C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione
dellimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.
Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionate ed accettate le condizioni del documento informative redatto ai sensi dell’art. 26
del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di
gara e contratti > modulistica udle.

Documentazione tecnica
richiesta

> Sirinvia al capitolato tecnico

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli - 61121 PESARC -
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Chiarimenti

Ciascuna mmpresa concorrente ha facoltd di richiedere, mediante il ME.PA.,
(nellarea “comunicazions”) della piattaforma Consip spa, chiariment
circa la documentazione inerente la presente gata entro € non oltre le ore e il
giorno indicati nella RAO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procederi ad inviare mediante il
Me.PA. (nellarea “comunicazions’) della piattaforrmna Consip spa,
I'elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le
ore __.00del __/_/2016.

Si precisa che con la presentazione delPofferta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiatimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Altre regole

» allo “stipu/aRdO” verra allegato 'ordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere riportati in fattura;

» questa Azienda si riserva la facoltd, a proprio insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di:
¢ non procedere all’aggiudicazione qualora non titenga congrui i prezzi;
¢ adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,

revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

II RUP
Dott.ssa Chiara D’ Eusanio

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
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Servizio Sanitario Nazionale PO Appalti e Contrattt 6
Regione Marche Dott.ssa Chiara D’Eusanio
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord Tel: 0721. 366206
GESTIONE Fax: 0721. 366336
APPROVVIGIONAMENTO Mail to:
BENI, SERVIZI E LOGISTICA | 1, stors
Sede: V.le Trieste 391 — 61121 Pesaro @ospedalimarchenord.it
fzienda ospedallera Ospettall Rlonit Marche Nord
ALLEGATO N°® ..... é .. ALLADETERMINAN® . 8.0

Id. P. 254/16/otorino

DeL 1..1.460,.2016..comMPOSTO DI N° ALY
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

Rd4O
n. 1 SISTEMA ENDOSCOPICO PER IL TRATTAMENTO DELLE
Oggetto GHIANDOLE SALIVARI MAGGIORI UTILIZZATO IN SALA
OPERATORIA
CIG ZE91ACBDAS
Punto istruttore Lucia Giorgl
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’Eusanio
DEC si veda art. 3 (Direttore dell’esecuzzione) del Capitolato Speciale
Importo a base d’asta € 35.000,00VA esclusa;

» offerte superiori verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi
aggiudicazione dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). 11 prezzo complessivo offerto non
potra essere superiore all'importo a base d’asta e non potrd essere inferiore al
10% dello stesso. A seguito dell'ammissione dei partecipant il RUP procederi
ad approvare la documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed
ad aprire le offerte economiche. Successivamente il RUP effettuera un
accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare
la rispondenza fra il prodotto offerto dall'impresa prima in graduatoria e le
caratteristiche tecniche richieste. Il RUP potra essere coadiuvato da personale
interno esperto in materia. In caso di non rspondenza la societd prima in
graduatoria verra esclusa e si procederi all’accertamento tecnico del prodotto
offerto dalla seconda in graduatoria.

SI PROCEDERA ALI’AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola

offerta valida.

Cauzione definitiva NO

Requisiti essenziali delfa | Si rinvia ala Capitolato Tecnico

merce

Tempi di consegna 60 giorni naturali, consecuttvi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I
luogo di consegna sara quello indicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dallart. 10 del capitolato speciale.

Documenti A) patto di integrita sottoscritto per accettazione;

amministrativi richfesti B) DGUE debitamente compilato (all .n, 1);

C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione
dell’importo di aggiudicazione, della data e del destinatario.
Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente visionate

A.Q. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
Centralino Pesaro 07213611 — Centralino Fano 07218821
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ed accettate le condizioni del decumento informative redatto ai sensi dell’art. 26 del T.U.
81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e
contratti > modulistica utile.

Documentazione tecnica
richiesta

> Si rinvia al capitolato tecnico

Chiariments

Ciascuna impresa concorrente ha facoltd di richiedere, mediante il ME.PA.
(nellarea “comunicazions”) della piattaforma Consip spa, chiarimenti
circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il
giorno indicati nella RAO (richieste petrvenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procederd ad inviare mediante il
Me.PA. (nellarea “comunicazioni’) della piattaforma Consip spa,
Pelenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le
ore _ .00del__/ /2016.

Si precisa che con la presentazione delPofferta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Altre regole

» allo “stipulaRd0” verra allegato ordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere riportati in fattura;

» questa Azienda si risetva la facoltd, a proprio insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisotiamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di:

* non procedete all'aggiudicazione qualora non ritenga congtui i prezzi;

¢ adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggi e regolament vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP
Dott.ssa Chiara D’ Eusanio

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Tva 02432930416

Centralino Pesaro 07213611 — Centralino Fano (07218821

www.ospedalimarchenord.it




Rijenda ospedallera 0spedall Rlunitl Marche Kord

Servizio Sanitario Nazionale PO Appalti e Contratti i
Regione Marche Dott.ssa Chiara D’Eusanio

Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Marche Notd Tel: 0721. 366206

GESTIONE Fax: 0721. 366336
APPROVVIGIONAMENTO Mail to:
BENI, SERVIZI E LOGISTICA Iucia.giorgi
Sede: Ve Treste 391 — 61121 Pesaro @ospedalimarchenord.it

ALLEGATO N° ... XT..... ALLA DETERMINA N° 6‘2”2”
1d. P. 212/16/PMA
peL 1.1 460,206 composTo bine s PAGE,
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
RdO
| Oggetto n. 1 ELETTROBISTURI
CIG Z461ACBDD5
Punto istruttore Lucia Giorgi
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara ID’Eusanio
DEC siveda art. 3 (Direttore dellesecusione) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 25.000,00VA esclusa;
» offerte supetioti verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di
aggiudicazione

Per lotto imntero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (a1 sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). Il prezzo complessivo offerto non
potra essere supetiore all'importo a base d’asta e non potra essere infetiore al
10% dello stesso. A seguito dell’ammissione dei partectpanti il RUP procedera
ad approvare la documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed
ad aprre le offerte economiche. Successivamente 1 RUP effettuera un
accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare
la rispondenza fra il prodotto offerto dall’impresa prima in graduatoria e le
carattetistiche tecniche richieste. I1 RUP potra essere coadiuvato da personale
mterno esperto in materia. In caso di non rspondenza la societa prima in
graduatoria verra esclusa e si procedera all’accertamento tecnico del prodotto
offerto dalla seconda in graduatoria.

SI PROCEDERA ALI’AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida.

Cauzione definitiva

Si, nelle forme e secondo le modalita di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Requisiti essenziali della
merce

Si rinvia ala Capitolato Tecnico

ammuinistrativi cichiestr

Tempi di consegna 60 giorni naturalt, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. II
luogo di consegna sara quello mdicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si risetva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.

Documenti A) patto di integritd sottoscritto per accettazione;

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);
C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione
delPimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.
Si precisa che con la presentazione dell’offertasi intenderanno implicitamente visionate
ed accettate le condizioni del documento infarmative redatto ai sensi dell’art. 26 del T.U.
81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e

A.O, Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli - 61121 PESARO -
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contratt > modulistica utile.

Documentazione tecnica
richiesta

> Sirinvia al capitolato tecnico

Chiarimenti

Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nell’area “comunicazionr”) della piattaforma Consip spa, chiariment
citca la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il
giorno indicati nella RAO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il
Me.PA. (nellarea “comunicazion”) della piattaforma Consip spa,
lelenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le
ore __.00del __/_/2016.

Si precisa che con la presentazione dellofferta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Altre regole

> allo “stipulaRdO” verra allegato lotdine contabile con i riferiment che
dovranno essere riportatt in fattura;

» questa Azienda si riserva la facoltd, a proprio insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisotamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di:
® non procedere all’'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;

o adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,

nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

II RUP
Dwit.ssa Chiara D Ensanio

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli — 61121 PESARO - P.Iva 02432930416
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Servizio Sanitario Nazionale PO Appalti e Contratt %
Regione Marche Dott.ssa Chiara IYEusanio

Azienda Ospedaliera
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ALLEGATO N° g ....... ALLA DETERMINA N° 6112/

d.P. /16/ORL peL.1. LA 2018 opposto pi e 2. S AGG.
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
RdO

n. 1 VIDEOREGISTRATORE SONY HVO-550MD/FHD o equivalente
con i seguenti accessoti:

Oggetto - RM91 WIRED REMOTE CONTROL FOR VIDEO RECORDER O
EQUIVALENTE
- FS-24 FOOTSWITCH FOR VIDEO RECORDER O EQUIVALENTE

CcIG

Punto istruttore Lucia Giorgi

RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO

Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’Eusanio

DEC st veda att. 3 (Direttore dell esecuione) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta € 3.600,00VA esclusa;
» offerte superioti verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse.

Criterio di Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai senst

aggiudicazione dellart. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). 1l prezzo complessivo offerto non
potra essere superiore all'importo a base d’asta e non potri essere inferiore al
10% dello stesso. A seguito dell’ammissione dei partecipant il RUP procedera
ad approvare la documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed
ad aprire le offerte economiche. Successivamente 1 RUP effettuera un
accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare
la rispondenza fra il prodotto offerto dall'impresa prima in graduatoria e le
caratteristiche tecniche richieste. Il RUP potra essere coadiuvato da personale
interno esperto in materta. In caso di non nspondenza la societa prima in
graduatoria verrd esclusa e si procederd alPaccertamento tecnico del prodotto
offerto dalla seconda in graduatoria.
SI PROCEDERA ALL’AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida.

Cauzione definitiva NO

Requisiti essenziali della | Sirinvia ala Capitolato Tecnico

merce

Tempi di consegna 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I
luogo di consegna sara quello indicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10 del capitolato speciale.
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Documenti
amministrativi richiesti

A) patto di integrita sottoscritto per accettazione;

B) DGUE debitamente compilato (all .n. 1);

C) elenco principali forniture identiche a quelle offerte con indicazione

delPimporto di aggiudicazione, della data e del destinatario.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanne implicitamente visionate
ed accettate le condizioni del docwmento informative redatto ai sensi dell’art. 26 del T.U.
81/2008 (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e
contratti > modulistica utile.

Documentazione tecrnica
rchiesta

» Dichiarazione, resa con le forme di cui al D.P.R. 445/00, dalla quale
nsulti che 1 prodotti offerti hanno caratteristiche tecniche identiche o
equivalenti a quelle richieste (con indicazione esplicita delle eventuali
caratteristiche equivalentt);

> Depliants illustrativi det prodotti offerts;

» (eventuale): idonea documentazione dalla quale venga dimostrata che 1
prodott proposti ottemperano in maniera equivalente al requisiti
definiti dalle specifiche tecniche

Chiarimenti

Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA,
(nellarea “comunicazionr”) della piattaforma Consip spa, chiarimenti
circa la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore e il
giorno indicatt nella RdO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il
Me.PA. (nellarea “comunicazions) della piattaforma Consip spa,
Pelenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le
ore _ .00del__/_ /2016.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetio termine.

Altre regole

» allo “stipulaRdO” verri allegato Pordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere riportati in fattura;

» questa Azienda si tserva la facolta, a propro insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisotiamente aggiudicatarie possano
accampare zlcuna pretesa o diritto al riguardo, di:

* non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga congrui 1 prezzi;
e adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione patziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato~speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre legot e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP
Dott.ssa Chiara D Ersanio
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I’offerta per I’aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e I’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnolegia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta [a sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ™,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che & fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
Lotto unico — n. I AGGIORNAMENTO SISTEMA VIDEO EEG MICROMED +
AGGIORNAMENTO SISTEMA EEG/PE MICROMED - importo a base d’asta € 18.500,00 (IVA
esclusa)



Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che
verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
I Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e
le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.
I DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione
e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di
cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaitante ¢ dall’altro, del potere di ingerenza e di
controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto,
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivitd che si rendano opportune per assicurare il
perseguimento dei compiti sopra indicati.
A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:
» attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

» riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

¢ cffettua le attivitd di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in
vigenza della garanzia e le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature
ed emette, al termine del periodo di garanzia, “I’atfestazione di regolare esecuzione” che dovra
essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita
Iattestazione di regolare esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva
presentata;

* segnala al RUP I’eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita
escreitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno introdotte dal DM
di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva ¢ nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e I'installazione di‘tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS ¢ tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata ~ funzionante e pronta al collaudo entro massime 30 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi_del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
acceftare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, PPaggiudicatario
sard obbligato a provvedere a sua cura ¢ spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le




predette sostituzioni. L’aggiudicataric sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.

Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire I'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA 1’allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore,

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 1’Impresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche ¢ di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELLIMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pill ampia responsabilitd, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate ¢ dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verri danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa ¢ responsabile penalimente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ¢
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi ¢ norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante 1’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
II mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dalP’Ispettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto "esclusiva responsabilita dell’Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite

L



da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza ticne
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti ¢ collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art, 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
I soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformitd verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformit ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2, presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalitd di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutre le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

L5. elence di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1  corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionaliti specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA; .
222  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verificher la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definir2 eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.



Esiti della verifica di conformita:

a) lincaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS e
sono di lieve entitd, I’incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

c) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivitd correttive, I’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’uso e prescrive specificamente le attivitai da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non ¢& rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia
completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggiudicata Iincaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P,, risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facoltd dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte [’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili I’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita I’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
’aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Fincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non & svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I’assemblaggio e 1’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7— CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTIL
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati

nella documentazione di gara, con esclusione dellTVA. R
I



Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate & il seguente: UF9BEG.

Pertanto I’aggiudicatario avra 1’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I’'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1gs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
emissione della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ¢
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Sirinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria & direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 dell’art. 106
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva I’insindacabile facoltd di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

* nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

» nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comungue di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformifd) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei
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seguenti casi:
subappalto non autorizzato;
cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;
cessione del contratto;
in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;
in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societd in accomandita e I’Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;
violazione del patto di integrita;
mancato adempimento agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,
penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.
L‘Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
> laditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
> la Ditta sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;

» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.
La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerer la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per ’affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite.
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;

— indire nuova procedura di gara.
L’ affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pitt dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
Lesecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato Ia risoluzione.

Y VVVY
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Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.



Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare 1’interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all*art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12— SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.1.) ¢ la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’ Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™.
La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art, 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.
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All A: capitolato tecnico e allegati



Servizio Sanilario Nazionale - Regione Marche RESPONSABILE FF

Azienda Ospedaliera .
Ospedali Riuniti Marche Nord Dott.ssa Monica Bono

DIPARTIMENTO OPERE E TECNOLOGIE Tel: 0721.366428
Fax: 0721.366492
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA & HTA

Sede: Viale Veneto, 2 - 61032 Fano - Mail:
LTI TE e T A Hor Piazzale Cinelli 4 - 61121 Pesaro - monica.bono@ospedalimarchenord.it

DISCIPLINARE TECNICO PER LACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Aggiornamento videoEEG
Micromed in dotazione
Classi alla Neuro Psichiatria Infantile di
Gara: RDO al prezzo pil basso . . | Fano e aggiornamento del
Apparecchiature: sistema Micromed EEG/PE in
dotazione
alla Neurologia di Pesaro
Codice CND: | Z12100302-Z212100303 Codice CIVAB: N.A.
Quantita Importo di Gara
Richiesta: N.1 {esclusa IVA): € 18.500,00
Data Prevista s
Consegna: agostofsettembre 2016 Motivazione: NUOVA ACQUISIZIONE
Tipologia . . .
Acquisizione Acquisto Durata: 24 mesi

DITTA INVITATA A NEGOZIARE

Al fini dellinquadramento giuridico la fattispecie rientra.nella disciplina di cui all’art. 63 del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 che consente il
ricorso all'istituto della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si applicano in particolare le seguenti motivazioni:

L1 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata; né alcuna domanda di: partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriala, in .esito allesperimento di una procedura. aperta o ristrétia, purché le condizioni iniziafi
deil'appalto non siano sostanzialmente modificéte e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su'sua richiesta in
esito alfesperimenlo di una procedura aperia o ristrelta non é stata preseniata .nessima offerta, o nessuna offerta appropriata, ©
‘nessuna candidatura (comma 2 Jetlera a); _ .

O fo scopo' dellappalio consiste niella creazione o nelfacquisizione di' un'opera- d'arfe o di una rappresentazione arlistica unica
{comma 2 letfera b1);

O Ja concorrenza & assenie per molivi tecnici (comma 2 lettera b2);

O la tuleia di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta infeliefiuale (comma 2 feltera b3); ] )

O nelia'misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicalrice, i termini per le procedure aperte o per le procedurs ristretle o per e procedure compelitive. con negoziazione not
possono essere rispetfati {comma 2 fettera c); s ’

M fratlasi doi consegna complementare effettuate dal fornitore originario e destinata al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
alfampliamento di fomiture o impianti esislenti, qualora if cambiamento di fornitore obbiighi I'amministrazione aggiudicatrice ad
atquistare forniture con caralteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporferebbero incompatibilita o
difficolta tecniche sproporzionate (comma 3.lettera b);

O per fomniture quotate-e acquistate sill mercato delfe materie prime (comma 3:lefferaic); )

0 per dcquisto di forniture .0 servizi a condizioni particolarmente vanfaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente Faftivita,
commerciale. oppure dagli organi defle procedure concorsualf (comma 3 letfera d).

Distributore Produttore Indirizzo Tel ' 'Fa)'(

Via Giotto, 2
MICROMED S.p.a. { MICROMED S.p.a. |31021 - Mogliano | +39 0415937000 +39 0415937011
Veneto , Treviso

A
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- 1 Sedel legale : Technology Assessment
M} d Piazzale Cinelll, 4 Via V.Veneto, 2

A
? 61121 - PESARO {PU) 61032~Fana (PU)
P-IVA 02432930416 Tel.: 0721-8821
Fax: 0721-882346
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche RESPONSABILE FF
Azienda Ospedaliera

Ospedali Riuniti Marche Nord Dott.ssa Monica Bono

DIPARTIMENTO OPERE E TECNOLOGIE Tel: 0721.366428
Fax: 0721.366492
U.0.C. INGEGNERIA CLINICA & HTA
Sede: Viale Veneto, 2 - 81032 Fano - Mail:

Piazzale Cinelli 4 — 61121 Pesaro - i 1 i
1118083 oeprtaers G3peGel, ModTG Harcha Hard monica.bono@ospedalimarchenord.it

DICHIARAZIONE Di ESCLUSIVA (motivazione di cui all'art. 63 del D.L.gs n. 60 del 18/04/2016)

Il presente appalto consiste nelfaggiornamento tecnologico deil'apparecchiatura per VideoEEG in
dotazione alla Neuropsichiatria Infantile di Fano e Aggiornamento apparecchiatura per EEG/PE in funzione
alla Neurologia di Pesaro. L'aggiornamento verra eseguito nei rispettivi reparti dei PO di Fano e Pesaro. Le
piattaforme da aggiornare sono le seguenti:

N. INV. DESCRIZIONE COSTRUTTORE Reparto/Presidio
34250 Elettroencefalografo Micromed SPA Neuropsichiatria Fano
847 Eelettroencefalografo Micromed SPA Neurologia Pesaro

La Ditta invitata a negoziare & F'unica in grado di fornire prodotti che, per caratteristiche tecniche
proprietarie, possano garantire fornitura e aggiornamento tecnologico del sistema sopra descritto.

SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessita aziendali e vanno intese o interpretate in
coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto la ditta offerente sara libera di
proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrd meglio rispondenti alle finalita
dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i
criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. La ditta offerente deve provare, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti
nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:
- obbligatorie le specifiche di 'minima’

SPECIFICHE DI MINIMA

Si tenga presente che i modelli di seguito richiesti soddisfano le esigenze di codesta Azienda. Qualora la
Ditta voglia offrire apparecchiature di pari prestazioni o superiori & libera di fario nel rispetto delle
compatibilita del sistema in uso sopra riportato. La Ditta dovra percié dare prova dell'equivalenza efo
miglioria prodotta attraverso la propria offerta.

Aggiornamento Apparecchiatura per VideoEEG in dotazione alla Neuropsichiatria
Infantile di Fano

Aggiornamente Computer, velocitd minima

n. 01 CPU 3000-2048 3000 MHz, memoria minima 2048 Mb. S.0.
Windows 7 Pro

n. 01 MON 22 LCD Aggiorhamento monitor a 22 Pollicj
Aggiornamento Interfaccia su bus PCI per

n. 01 BQ PCI PLUS Gestione Testine Micromed via Cavo

Standard, con Trigger su Mascherina, Chiave
Interna Incorporata

Aggiornamento cavo Testine SD e SAM FC1

n. 01 HBC INT per Interfaccia BQ PCI, senza Trigger, di
Lunaghezza Standard 5 m
Aggiornamento Kit per Acquisizicne Video
n. 01 KIT DV MPEG Digitale
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

DIPARTIMENTO OPERE E TECNOLOGIE

U.O.C. INGEGNERIA CLINICA & HTA
Sede: Viale Veneto, 2 - 61032 Fano - Mail:
Piazzale Cinelli 4 — 61121 Pesaro -

RESPONSABILE FF
Dott.ssa Monica Bono

Tel: 0721.366428
Fax: 0721.366492

monica.bono@ospedalimarchenord.it

Aggiornamento fotostimolatore completo di
n, 01 KIT FLASH 10 Supporto su Base con Ruote composto di
FLASH 10 S e BQ STAND FL10
Aggiornamento Software SystemPLUS di
n. 01 SW 538 ARCH Gestione Avanzata Archivio Pazienti
Aggiornamento Software Brain Quick
n. 01 SW ACQ DVCL SystemPLUS di Acquisizione e Rilettura Video
EEG Digitale, CLINIC
Abilitazione Software SystemPLUS
n. 01 SW EVOLUTION EVOLUTION
Aggiornamento telecamera Professionale con
Controllo VISCA e Faretto Infrarosso
n. 01 KIT CAMERA VISCA IR comprendente Telecamera, Faretto
Infrarosso, Sistema Audio Professionale
Manutenzione Testina di
Acquisizione EEG a 32 Canali,
Alimentata a Batteria con
n. Q1 Trasmissione in Fibra Ottica MNT SAM 32 FC1
(FO SAM FC1 5) oppure
alimentata via Cavo Elettrico
(HBC INT)
Gruppo di continuita per dispositivi Micromed
n. 01 UPS da 720W 1200 VA
n. 01 BQ USB KEY Chiave Hardware aqgiuntiva su USB
Aggiornamento software Brain Quick
n. 01 SW REV CLINIC SystemPLUS di Rilettura EEG, Versione
CLINIC
Aggiornamento software Brain Quick
n. 01 SW REV DVCL SystemPLUS di Rilettura Video EEG Digitale,
Versione CLINIC
Aggiornamento apparecchiatura per EEG/PE in funzione alla Neurologia di Pesaro
Aggiornamento CPU in Windows 7 Pro
n. 01 CPU compreso reinstallazione completa System
Plus Evolution

*Devono essere forniti e correttamente installati tutti i cavi, i tubi e gli adattatori di qualsiasi natura necessari
per interconnettere le nuove tecnologie fornite tra di loro e con le parti del sistema che sara integrato gia di

proprieta di Codesta Azienda.
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SPECIFICHE DI MINIMA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:
“FULL RISK” E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA”

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Disciplinare Tecnico per il servizio di
Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche allegato al presente Capitolato Tecnico. Durante tutto il
periodi di garanzia (24 mesi) saranno applicate le condizioni contratfuali espresse alla voce Contratto
"TUTTO COMPRESO".

CONFORMITA NORMATIVA

Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 {DIgs 46/97 e 37/10)
- ENB0601-1
EN I1SO 14971:2009

PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature
offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta offerente s'impegna a fornire il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico
(preferibilmente PDF) per agni parte di ricambio annessa, indicando aimeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.,

FORMAZIONE

Deve essere garantita la formazione sui prodotti offerti a tutto il personale (medici utilizzatori, tecnici sanitari,
tecnici ingegneria clinica, ...) sul corretto uso delle TS e sulla manutenzione e gestione autonoma.

La Ditta fornitrice dovra inoltre garantire la formazione del personale tecnico della [C&HTA abilitandolo, con
apposita attestazione, alla manutenzione delle TS proposte quantomeno sino al primo livello di intervento.

La Ditta dovra presentare una sintesi degli argomenti trattati e la durata prevista.

La didattica rivolta al perscnale per il quale & prevista la formazione tramite crediti formativi ECM
(tipicamente ruolo sanitario: Medici, Infermieri), potra essere inserita dal’Azienda in iniziative formative
rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per if conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la
ditta aggiudicataria dovra fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti
dall'Azienda appaltante.

Il corso di formazione del personale sanitario dovra aver luogo quanto prima e possibilmente entro il termine
della verifica di conformita e dovra trattare anche i controlli di funzionalita e stato delle attrezzature fornite.,

DISPONIBILITA VISIONE

La SA si riserva la facolta di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e
funzionante presso un’altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltd venga esercitata, la Ditta
dovra mettere a disposizione personaie esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del
sistemna.

VERIFICA DI CONFORMITA’

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;
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1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali efo meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese
quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per-qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendaric def corsi:

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi:

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di;

221 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove
cio sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalitd specifici per ogni TS, in
dotazione al SIC afferente alla SA;

222 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente
dichiarato in CT ed in sede di gara dal’Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dellimballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella
fornitura e non classificate quale TS. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS
(verifiche di sicurezza elettrica).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da
renderla assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta I'emissione del certificato di verifica
di conformita e procede come segue;

» se | difelti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo sospende la verifica di conformita e prescrive specificamente le attivita da porre in
essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del direttore dellesecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che
l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguitc le attivitd prescrittegli, ferma
restando la facolta deil'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

e se la mancanza di una o piti condizioni non pregiudicano la funzionalita del sistema l'organo di
collaudo sospende la verifica di conformita ed emette un’autorizzazione provvisotia alluso e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
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verifica di conformita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell’'esecuzione,
confermata dal R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le
attivitd prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica;

» se i difefti e le mancanze non pregiudicano la funzionalitd della fornitura, l'organc di collaudo
determina, nellemissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario; (i ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma
non preventivamente autorizzate e ordinate, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P,,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non
autorizzate dal R.U.P. non libera il direttore deilesecuzione e il personale incaricato, dalla
responsahilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

» seidifetti e le mancanze pregiudicano la funzionalitad della fornitura l'organo di collaudo sospende la
verifica di conformita con divieto di utilizzo per gravi non conformita rispetto alle condizioni
contrattuali di fornitura disciplinate dal CT. La durata massima delle sospensioni di cui sopra &
fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformitd riscontrate non siano state risolte,
I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono
a carico dellAggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura
che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo della verifica di conformita ne informa la Ditta trasmettendo, tramite il R.U.P.,
per le ulteriorf sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
sopra. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facolta di successiva aggiudicazione al
Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva la facolta della SA di disporre, comunque, l'utilizzo delle TS pel caso in cui i difetti e le
mancanze sono di poca enlitd e sono riparabifi in breve fempo ovvero i difetti e le mancanze non

pregiudicano la funzionalita della fornitura.

ELENCO ALLEGATI

PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE (PENA ESCLUSIONE)
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OFFERTA TECNICA

NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su supporto informatizzato e deve essere presentata in offerta
sia in formate informatizzato (compilati) che cartaceo (sottoscritti).

i Depliant illustrativi e/fo documentazione scientifica

B * Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (fife: Schede_ICHTA_ridotte.x!s)
= ;
H-Schede ICHTA-NOPASS-revi2-daCompilareICHTA2

M Schede_ICHTA_NOPASS_rev02_daCompilare_[CHTA.3

M Certificato conformita EEC 93/42

M Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (d.lgs 20/02/2007,

d.lgs. 21/12/2009)

M Offerta economica

NB: la Ditta Offerente, dovra fornire, a seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, anche i sequenti documenti:

™ Listino Parti di Ricambio con % di sconto
M Manuale di Service

Per accettazione, la ditta fornitrice:

Data, / / Il Rappresentante Legale
(timbro e firma)
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 -PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione ¢ servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o diita concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti ["offerta per I’aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e I’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta Ia sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ™,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
[uogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per Ia tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresl divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art.2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura;
n. 1 APPARECCHIO PER LAVAGGIO ULTRASUONI - importo a base d’asta € 28.000,00 (IVA
esclusa);

Lo



Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto & attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verrd nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

{1 Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

¢ controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto é esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A ta] fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

* attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

*  riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

»  effettua le attivitd di monitoraggio sulla corretta ¢ regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “!’attestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita I’attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

*  segnala al RUP I’eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 ¢ 1667 c.C.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC €& tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e I’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata ~ funzionante e pronta al collaudo entro massimo 60 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare Ia spedizione ¢ la consesna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi_del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali” contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, I’aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali ¢
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario saria inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.




L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione seritta,
senza alcun onere per la SA.

Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA I’allacciamento
elettrico, idraulico ¢ la connessione di rete. All’istaliazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore,

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I’Impresa
aggiudicataria non pué, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche ¢ di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e i¢
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
0 privati.
Ogni pit ampia responsabiliti, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA,
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate ¢ dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa € responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a queile fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi coliettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento ne! corso
dell’appalto, la certificazione comprovante I’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n,
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I’esclusiva responsabilita dell’Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
1 dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
¢ correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di?)missioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.
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A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, 1’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA®
I soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformitd verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale;

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cost come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingna italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalitd di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varic
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, turte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.3. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalitd del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
222  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto daila SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
. applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definir eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:
a) Pincaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;



b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti € mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS e
sono di lieve entitd, I’incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positive e
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita delia TS ma
necessitano di attivitd correttive, [’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’use e prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P, risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata I’incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita ¢ prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P,, risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita preserittegli,
ferma restando la facoltd dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 1’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili P’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo, 7

In caso di esito negativo della verifica di conformitd I’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Pincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire,

L’Aggiudicatario non ¢ svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso ’assemblaggio e I’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7— CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTL.
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui alPallegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoeo Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9BEG.
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Pertanto [’aggiudicatario avra ’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedird a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I’IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

-  aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Sirinvia all*art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Al sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria & direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina;
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

II RUP- su indicazione del DEC - si riserva I’insindacabile facolta di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

» nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

» nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;



* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze {(non conformita) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravitd dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento ¢ relative penali previste per il servizio di assistenza

tecnica.

Art, 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi: )

subappalto non autorizzato;

cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

cessione del contratto;

in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta

aggiudicataria;

in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno

dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e I’Azienda non ritenga di continuare il rapporto

contrattuale con gli altri soci;

violazione del patto di integrita;

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi ¢ delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.

L°Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:

» laditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

» la Ditta sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

> la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incomplieta la documentazione a corredo

della fornitura;

» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.

La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale ¢ di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I’affidamento a terzi delia fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria mademp1ente

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
esegmte .. o - . _ _

Per tutto quanto previsto dal presente articifgisi_:inj@lllﬁ _@@g@gsﬁ@@jﬁ

In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.

Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabllxta civili e penali in cui la stessa possa incorrere

.per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

v YVVYY

VVY

Recesso
La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
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qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore & riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Difta aggiudicataria dovrd impegnarsi ad assicurare
I’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contracnte, onde evitare I’interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita. _

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016)

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 ¢ successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L) ¢ la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte ¢ ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggiudicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

ANANAAAA

All. A: capitolato tecnico e allegati
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ALLEGATO TECNICO PER L’ACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nel documenti

__allegati
Data Pravista Consegna 213° trimestre 2016
Motivazione Nuovi Investimenti
Codice Tipologia CIVAB N.D.
Codice CND 212011302
Descrizione APPARECCHIATURE PER LAVAGGIQ AD ULTRASUONI
Quantita N.1

Reparto / Senvizio richiedente Centrale di Sterilizzazione - Ospedale S. Salvatore di Pesaro

Destinazione d'uso Lavaggio dello strumentario e rimozione dei residui biologici dagli strumenti da trattare prima del

dell'Apparecchiatura richiesta processo di lavaggio e termodisinfezione.

Necessita di prova o visicne No

Importo previsto IVA esclusa € 28.000,00

Quantita Richiesta materiale

USURABILE E CONSUMABILE -fiessuna-

DEDICATO

Esigenze cliniche Lavaggio dello strumentario chirurgico per una corretta sterilizzazione

Esigenze logisliche Il sistema in oggetto verra utilizzato nella Centrale di Sterilizzazione - Ospedale S. Salvatore di
Pesaro — A.O. Ospedali Rjunifi Marche Nord

Descrizione della fornitura Fornitura e installazione di n. 1 Sistema lavaggio a US — STEELCO US 200/3

Configurazione richiesta. Standalone

Accassori richiesti Tutli quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalita de! sistema in relazione alle esigenze
cliniche espresse

Accessori opzionali Nessuno

Tempi massimi di consegna delle Consegna entro 60 giomni dallordine

apparecchialure

Reso, ritiro, smaltimento. Nessuno

Esigenze impiantistiche Alimentazione elettrica da presa,

(aranzia richiesta sui prodotti offerti - Mesi24

- Nessuna parte efo ricambio escluso.

NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza del contratto di tipo “Full
Risk” descritto nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature
Biomediche

Fax: 0721-882346
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SPECIFICHE TECNICHE
Il Concorrente sara libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterra meglio rispondenti alle finalita dell'appalto,
rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta dellente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale
di appalto. il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da Iui proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di 'minima’

- facoltative e da quotare a parte nella offerta economica 'le specifiche ‘opzionali’

CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

Sistema favaggio ad Ultrasuoni

» marca STEELCO, modello US 200/3
La fornitura deve comprendere linstallazione della Tecnologia presso la Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Pesaro e la conseguente
verifica di conformita delle apparecchiature installate a sistema. L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltd di non procedere

all'acquisizione qualora venissero disaltesi i requisili di compatibilita espressi in codesta procedura.

Prestazioni del servizio di Assistenza Tecnica in vigenza contrattuale Full-Risk e durante il periodo di Garanzia

Durata Garanzia di tipo Full-Risk pari a 24 mesi

incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO

copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi; NO

copertura h24: NO

inclusa fornitura consumabhile; NO

inclusa fornitura usurabile: St

tempo max di consegna partifricambi da magazzino < 48h

tempo max di intervento dalla chiamata (in vigenza conlrattuale, ore solari consecutive):

0 perguasio bloccante < 48h

o perguasto non bloccante < 96h

tempo max di risoluzione del guasto dalla chiamata {in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)

0  perguasto bloccante < 96h

0  perguasto non blaccante < 120h

messa a disposizione di muletto per guasti ritevanti oltre il limite indicato: NO

aftivita manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: SI

attivita controlli di sicurezza in vigenza contrattuale; Si

atfivita controlli funzionalifqualité/tarature in vigenza contrattuale: Sl

nessuna esclusione di parlificambi in vigenza contrattuale: S!

n.ro max di giornifanno di indisponibilith del sistema (incluse le atfivita programmate) < 10gg

range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h

range orario atfivita lavorativa {in vigenza contrattuale) = 8h

manutenzione remota, teleassistenza: NO

supporto tecnico remoto: NO

fornitura HW per manutenzicne remota: NO

costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei
sistemi = 8%

Servizi di Formazione e supporto scientifico

durata def corso per il personale tecnico e medico (per ciascun operatore) = 4h

durata del corso per il personale Ingegneria Clinica = 2h

esaustivita dei piani formativi

Fax: 0721-882346
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PENALI PER RITARDO SUO TEMPI DI CONSEGNA/INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica descritta , ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sara applicata una

penale pari a;

{(costo apparecchiatura interessata}/{5x365)) x 2

La Ditta simpegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature
Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

CONFORMITA NORMATIVA

- Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42
- CEl62-5, CEl 62-51, EN ISO 60601-1-1

- D.Lgs.187/00

MANUTENZIONE PREVENTIVA
La Ditta s'impegna a fomire per ciascuna delle apparecchiature offerte, una descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva
comprendendo anche eventuali altivita df controlle efo taratura efo altro in conformita a norme CEI

MATERIALE DI CONSUMO
Non applicabile

FARTI DI RICAMBIO

La Ditta simpegna a fornire su richiesta della AORMN le parfi di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna esclusa, per almeno 10
anni dalla verifica di conformita delle apparecchiaiure.

La Dilta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico (preferibilmente
PDF} per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIC.

DISPONIBILITA VISIONE

Se indicato nel presente documento la Ditta DEVE OBBLIGATORIAMENTE rendersi disponibile ad effettuare un‘installazione in VISIONE
delle tecnologie sanitarie (TS) offerte in gara, presso i locali destinali ad ospitare lali tecnologie, secondo le modalita che verranno indicate
dall Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante si riserva fa facolta di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e funzionante
presso un‘altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facolta venga esercitata, la Ditta dovra mettere a disposizione personale esperto
al fine di supportare la Commissione nella visione de! sistema.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Ritenuto che l'oggetto della procedura rientra nelle ipotesi di cui all’Art.95 comma 4, leltera b) e c) si propone I'adozione del criterio di
selezione in favore del minor prezzo offerto previo accertamento tecnico (ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.50/2016).

Le forniture di cui al presente documento costituiscono lotto unico. Pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali. 1l Concorrente pud
offire un'unica configurazione di sistema. Non sono ammesse offerte alternalive. Non sono ammesse varianti.

Siriserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed
economicamente congrua.

Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame
tecnico rispondenti alle esigenze del'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditie offerenti siano ritenute non
convenienti,

Fax:(721-882346
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PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE

OFFERTA TECNICA
La Ditta offerente dovra presentare in offerta tecnica la seguen

2. Depliant illustrativi efo documentazione scientifica
3. Manuale d'uso in lingua italiana (in formato elettronico)

o *Schede_daCompilare_ICHTA3.pdf
7. Certificato conformita richiesta
8. Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (d.Igs 20/02/2007, d.Igs. 21/12/2009)
8. Offerta economica senza prezzi ossia deftaglio offerta tecnica e relativi codici offerti

La Dilta Aggiudicataria, dovra fornire, a seguito dell’Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:
- Listino Parti di Ricambio con % di sconto
- Listino Parti consumabili con % di sconto
- Manuale di Service in duplice copia e su supporte CD/DVD

“VERIFICA DI CONFORMITA” (COLLAUDO)

La verifica di conformita ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed alle regole dell'arte, la
corretla esecuzione dei lavori (se previst)), la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle TS e delle relative altrezzature di
supporto, prevede |'esecuzione delle verifiche riportate al presente arficolo.

In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si fara riferimento alle norme CEI 62-148 CEI EN 62353:2010-10 Edizione
Prima (Inglese - Italiano) Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effetiuare dopo interventi di riparazione degli
apparecchi eletromedicali.

Le verifiche previste in fase di VERIFICA DI CONFORMITA' sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcalura CE in relazione alle disposizioni in materia, cosi come di soddisfacimento delle
norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d'uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e I'uso
giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese {service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la
manutenzione correliva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali efo meccanici, idraulici, descrizione
dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in ogni
caso futto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di partifficambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relafivi prezzi unitari ai fini della fornitura successiva di parti di
ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di manutenzione preventiva necessarie a
mantenere in perfelta efficienza le TS fornile;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come spegcificato nella documentazione
di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite per il personale tecnico della
SA, qualora fichiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi:

2, Verifica Operativa

2.1 Contrallo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionaliti del caso, con verifica di;

2.2.1 corispondenza dei dali fecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove cid sia possibile, ufilizzando gli
strumenti dedicati af controlli di funzionalita specifici per agni TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;

Fax:0721-882346
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2.2.2 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara
dall'Aggiudicatario.

2.3 Esecuzione lest di accettazione ai sensi del D.Lgs.187/00 da parte della UOC Fisica Medica:

23.1 Esecuzione della sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii. da parte della UOC Fisica
Medicafesperto qualificato

2.3.2 Giudizio sulla qualita tecnica della prestazione diagnostica;

2.3.3 Giudizio di accettabilita.

2.4 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.5 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.6 Verifica della avvenufa esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e non classificate quale Tecnologia
Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS (verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetfi o mancanze riguardo alla fornitura eseguita 'Amministrazione appaltante
procedera come di seguite illustrato:

A. In caso di difetli efo mancanze di poca entity, ovvero riparabili in breve tempo, il verifica di conformita verra sospeso e saranno
prescritte specificamente le atfivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine trascorso il quale si procedera alla
conclusione del verifica di conformita. Saranno possibili le due opzioni

a) verifica di conformita sospese con divieto di ulilizze;
b) verifica di conformita sospeso con autorizzazione prowvisoria all'utilizzo.

B. in caso di difetli e/o mancanze di poca entita non riparabili ma che non pregiudicano la funzionalita della fornitura, potra essere
delerminata la somma che, in conseguenza dei riscontrali difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

C. in caso i difetti e/o mancanze di rilevante entita che pregiudicano la funzionalita della fornitura ovvero per gravi non conformita
rispetlo alle condizioni contrattuali di fornitura disciplinate dal Capitolato, il verifica di conformita sara concluso con esito negativo
I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell'Aggiudicatario
stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificati dalla Amministrazione appaltante.

L' Amministrazione appaltante provvedera inoltre alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva aggiudicazione al
Concorrente successivo in graduatoria.

Data, [
Timbro Ditta e Firma leggibile
del Legale Rappresentante o titolare def poteri di
sottoscrizione
Allegati:
- nessuno-
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 -PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina Iacquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedalicra “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN). .

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo deile suddette persone
che presenti I’offerta per ’aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: 1’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e I’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale Ja AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ",

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.L ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ”,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

1l presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
n. 1 SISTEMA PER ANALISI VHIT - importo a base d’asta € 13.500,00 (IVA esclusa);



Art. 3- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto € attribuita al Direttore deli’Esecuzione del contratto che

verrd nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

I DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

¢ controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante ¢ dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivitd che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore deil’esecuzione:

s attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

» riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

» effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “I’attestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita ’attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

* segnala al RUP I"eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 ¢ 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dallattivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 — CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva ¢ nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e ’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. II luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovra essere consegnata - installata — funzionante ¢
pronta al collaudo entro massimo 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento
dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattnale dovra essere garantita Ja
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggindicato.
L’impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, I’aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura ¢ spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.




Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire I'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici ¢ privati. Restano a carico della SA I’allacciamento
elettrico, idraulico ¢ la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme ¢ tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessitd di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I’Impresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare ¢ tenere indenne I’Azienda da tutte [e
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
0 privati.
Ogni pill ampia responsability, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro,
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le propriec maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa & responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per Ia loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelic fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti 0 emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante I’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
1l mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’lmpresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I*esclusiva responsabilita dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
[ dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di ortissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
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indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformitd verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva,

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato:

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione ¢ I'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dellhardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalitd di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cio sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
2.2.2  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite:;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformitd verifichera la qualitd complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definira eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) Iincaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positivo ¢ lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS e
sono di lieve entitd, ’incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo e



determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

c) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di aftivitd correttive, [’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provviseria all’uso e prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformita non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere dircttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I'incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata I’incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P,, risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 1’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggiudicata e che non sono sanabili I’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita I’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
I"aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Iincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non € svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I’assemblaggio e I’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7— CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENT].
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate & il seguente: UF9BEG.
Pertanto I’aggiudicatario avra I’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



Il mancato adegnamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto ¢ regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I’'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emetterd il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- laliquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Sirinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalio.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione ¢ gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilitd a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva I’insindacabile facoltd di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

* nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

¢ nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 de] presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze {non conformitd) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello



0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
tecnica.
Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:

» subappalto non autorizzato;

» cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art, 9 del presente capitolato speciale;

» cessione del contratto;

> in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

» in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e 1’ Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

» violazione del patto di integrita;

» mancato adempimento agli obblighi di tracciabiliti finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

> la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.
L*Azienda ha altresi la facoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
» laditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
» la Ditta sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo

della fornitura;
» laDitta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.
La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari,
In caso di risoluzione del contratto 1’ Azienda incamerera Ia cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per Paffidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite. e e
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art, 108 del D.Lgs. 5072016
In caso di risoluzione del contratto I’Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata ar.
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Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore & riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualisiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrd impegnarsi ad assicurare
’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare [interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 dei D.Lgs. 50/2016!

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 ¢ s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) ¢ la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera ¢ le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.osnedalimarchenord.it/4/concorsi—bandi-e-awisi-di-gara/bandi-e-avvisi—di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggindicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 —RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta Ia normativa vigente in materia purché applicabile.

ANNAANAN

AlL A: capitolato tecnico e allegati
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DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

. Classi .
Gara: RDO al prezzo pill basso Apparecchiature: Video Head Impulse Test
Codice CND: Codice CIVAB: N.A.
Quantita Importo di Gara
Richiesta: N.1 (esclusa IVA): | € 13-500,00
Data Prevista | 5 ,aNo)LUGLIO 2016 < | Motivazione: NUOVA ACQUISIZIONE
Consegna:
Tlpolpg_la_l Acquisto Durata: 24 mesi
Acquisizione

DITTA INVITATA A NEGOZIARE -

Al fini dell'inquadramento giuridico la. fattispecie rientra nella. disciplina di.cui allart. 63.del D.L:gs n. 50 de!"18/04/2016 che consente il
ricorso all'istitute della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si applicano in particolare le:seguenti motivaziont:

O gualora non sia -stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata; né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda df. partécmaiione gppropriata, in esifo allesperimento di una procedura aperta o rstretta, purché le condizioni iniziafi
dell appalto non siano sostanzialmenté modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta in
esito affésperimento di una procedura aperta. o ristrelfa non é stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura {comma 2 lettera a); )
O fo scopo deil'appalfo consiste nella creazione o nellacquisizione di un'‘opera d'arte o di una rappresentazione arlistica unica
{comma 2 ieltera b1);

[ la concorrenza é assente per motivi tecnici (comma 2 lettera b2);

Ol fa-tuteln df diritti esclusivi; inclusi i diritli di proprietd infellettuale (comma 2 leltera b3);

O nefta misura strefiamenie necessaria quando, per ragiorii di estrema urgenza derivante da eventi rmpreved:bm dalfamministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperie o per le procedure ristretle o per le procedure compelifive con negoziazione non
possono essere rispeltali (comma 2 lettera c);

O lratlasi oF consegna complementare effettuate dal fornitore originario e destinata al rinnovo parziale di forniture. o di impianti o
altampliamento di fomiture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fomnitore obblighi F'amministrazione aggilidicatrice ad'
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui implego o la cui manutenzione comparterebbero incompatibifita o
difficolla tecniche sproporzionate {comma 3 lettera b);

O per forniture quotale e acquistate sul mercato deilé malerie. prime (comma 3 lettera c);

O per l'acquisto di fornifure o servizi & condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente I'atlivila
commerciale oppure dagii organi delle procedure concarsuali (comma 3 leffera d).

Distributore Produttore Indirizzo Tel Fax
Via del Commercio,

MERCURY By 27- 35036

Otometrics OTOMETRICS Montegrotto Terme 048 .8911511 049. 8911316
(PD)
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA . ol o
1l presente appalto ha per oggetto, preso atto della richiesta di acquisto ID 244805 del 9 febbraio 2016
Patr, la fornitura di n. 1 Sistema completo per 'analisi VHIT (Video Head Impulse Test). L’apparecchiatura
sara dedicata alla diagnosi veloce e precisa del paziente vertiginoso su pazienti non deambulanti,

ambulatoriali e pazienti in pronto soccorso. [l sistema sara utilizzato prevalentemente in Ambulatorio
Vertigini dal personale medico della UOC Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Santd: Croce di
Fano.

La Ditta invitata a negoziare & l'unica in grado di fornire prodotti che, per caratteristiche tecniche
proprietarie, possano garantire fornitura e aggiornamento tecnologico del sistema sopra descritto.

SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessitd aziendali e vanno intese o interpretate in
coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. Pertantoc Ia ditta offerente sara libera di
proporre le apparecchiature, di livello pari o supericre, che riterra meglio rispondenti alle finalita
dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i
criterl di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. La ditta offerente deve provare, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti
nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:
- obbligatorie le specifiche di ‘'minima’

SPECIFICHE DI MINIMA

Si tenga presente che i modelli di seguito richiesti soddisfano le esigenze di codesta Azienda. Qualora la
Ditta voglia offrire apparecchiature di pari prestazioni o superiori & libera di farlo nel rispetto delle
compatibilita del sistema in uso sopra riportato. La Diita dovra percid dare prova dell'equivalenza efo
miglioria prodotta attraverso la propria offerta.

PRODOTTO MODELLO Q.TA

Sistema completo per I'analisi VHIT (Video Head
Impulse Test) che dovra possedere almeno le
seguenti caratteristiche:
+ Valutazione di tutti i 6 canali semicircolari
e Sistema facilmente trasporiabile
s Completo di pc, software di analisi dei VHIT
movimenti oculari e stampante
{compatibile con quelle gia presenti in
azienda)
e Laser ditaratura integrati

*Ove applicabile: Devono essere forniti e correttamente installati tutti i cavi, i tubi e gli adattatori di qualsiasi
natura necessari per interconnettere le nuove tecnologie fornite tra di loro e con le parti del sistema che sara
integrato gia di proprieta di Codesta Azienda.

SPECIFICHE OPZIONALI

-Nessuna-
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SPECIFICHE DI MINIMA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:
“FULL RISK” E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA”

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Disciplinare Tecnico per il servizio di
Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche allegato al presente Capitolato Tecnico. Durante tutto il
periodi di garanzta (24 mesi) saranno applicate le condizioni contrattuali espresse alla voce Contratto
"TUTTO COMPRESOQO".

CONFORMITA NORMATIVA

Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)
-  ENB08601-1
EN ISO 14971:2009

PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature
offerte, nessuna esclusa, per almenec 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta offerente s'impegna a fornire il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico
(preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

FORMAZIONE

Deve essere garantita la formazione sui prodotti offerti a tutto il personale (medici utilizzatori, tecnici sanitari,
tecnici ingegneria clinica, ...) sul corretto uso delle TS e sulla manutenzione e gestione autonoma.

La Ditta fornitrice dovra inoltre garantire la formazione del personale tecnico della IC&HTA abilitandolo, con
apposita attestazione, alla manutenzione delle TS proposte quantomeno sino al primo livello di intervento.

La Ditta dovra presentare una sintesi degli argomenti trattati e ia durata prevista.

La didattica rivolta al personale per il quale & prevista la formazione tramite crediti formativi ECM
(tipicamente ruolo sanitario: Medici, Infermieri), potra essere inserita dall’Azienda in iniziative formative
rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la
ditta aggiudicataria dovra fornire tutta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti
dall’Azienda appaltante.

Il corso di formazione del personale sanitario dovra aver luogo quanto prima e possibilmente entro il termine
della verifica di conformita e dovra trattare anche i controlli di funzionalita e stato delle attrezzature fornite.

DISPONIBILITA VISIONE

La SA si riserva la facolta di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e
funzionante presso un'altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltd venga esercitata, la Ditta
dovra mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del
sistema.

VERIFICA DI CONFORMITA’

Le verifiche previste sulle TS sono:

1.  Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’'uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
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istruzioni necessarie per la manutenzione correftiva e preventiva delle TS fomite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali efo meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dellhardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese
quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5. elenco di partifricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento alluso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:

2.21 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove
ci0 sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni TS, in
dotazione al SIC afferente alla SA;

2.2.2 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente
dichiarato in CT ed in sede di gara dall'Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dellimballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella
fornitura e non classificate quale TS. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS
(verifiche di sicurezza elettrica).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti © mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da
renderla assolutamente inaccettabile, l'organc di collaudo rifiuta emissione del certificato di verifica
di conformita e procede come segue:

» se | difefti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo sospende la verifica di conformitd e prescrive specificamente le attivita da porre in
essere, assegnando allaggiudicatario un termine; il cerfificatc non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del direttore dellesecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che
l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescritiegli, ferma
restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

+ se la mancanza di una o pil condizioni non pregiudicano la funzionalitd del sistema I'organo di
collaudo sospende la verifica di conformita ed emette un'autorizzazione provvisoria all'uso e prescrive
specificamente le attivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzicne,
confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le
attivita prescrittegli, ferma restando Ia facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica;

e se, | difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalita della fornitura, 'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario; O ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma
non preventivamente autorizzate e ordinate, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P.,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non
autorizzate dal R.U.P. non libera i direttore dellesecuzione e il personale incaricato, dalla
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responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

* se i difefti e le mancanze pregiudicano la funzionalita della fornitura 'organo di collaudo sospende la
verifica di conformita con divieto di utilizzo per gravi non conformita rispetto alle condizioni
contrattuali di fornitura disciplinate dal CT. La durata massima delle sospensioni di cui sopra &
fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte,
l'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente [e TS. Si intendono
a carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura
che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo della verifica di conformita ne informa la Ditta trasmettendo, tramite il R.U.P.,
per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
sopra. La SA provvederd alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva aggiudicazione al
Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva la facolta della SA di disporre, comungue, [ulilizzo delle TS nel caso in cui i difefti e le
mancanze sono di poca enlita e sono riparabili in breve tempo ovvero [ difetti e le mancanze non
pregiudicano Ia funzionalita della fornitura.

ELENCO ALLEGATI
PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE {PENA ESCLUSIONE)

OFFERTA TECNICA

NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su supporto informatizzato e deve essere presentata in offerta
siain formato mfonnatuzzato (compllatl) che cartaceo (SOttoscrlltl)

-Re

M Depliant illustrativi efo documentazione scientifica |

I * Questionario Assistenza Tecnica e Servizi {fife: Schede ICHTA_ridotte.xIs)
E—Sehede—LGHIA—NQPASS—Fer—daGempHaFe—IGHIA—i
H-Schede-lCHTA-NORASS rev02 _daCompilare_|CHTA 2
M Schede_ICHTA_NOPASS_rev02_daCompilare_ICHTA.3

™ Certificato conformita EEC 93/42

M Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici {d.lgs 20/02/2007,

d.lgs. 21/12/2009)

™ Offerta economica senza prezzi

NB: la Ditta Offerente, dovra fornire, a seguito dell’Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:

M Listino Parti di Ricambic con % di sconto
M Manuale di Service

Per accettazione, la ditta fornitrice:
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti ['offerta per Paggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e 1’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale [a AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Aftuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.L ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ”;

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza ¢ del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneco, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

I1 presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
n. 1 SISTEMA PER RINOMANOMETROQ - importo a base d’asta € 20.500,00 (IVA esclusa);
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Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

I1 Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al contrello tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le atitvita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

II DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ¢ esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

» attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

e riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

e effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “/’artestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita ’attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

e segnala al RUP I"eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che 1 compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 —- CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per Ia consegna e ’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrd essere consegnata - installata — funzionante e
pronta al collaudo entro massimo 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento
dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall’'impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggindicataria dovra prevenifivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo arf. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovrd far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, ’aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L*aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere 1 materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA. '




Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA I’allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici ¢ nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I’Impresa
aggiudicataria non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 1’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti. :

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
0 privati.
Ogni pill ampia responsabilitd, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata [a SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto conceme la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire ¢ riparare a
proprie spese.
L’impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovrd applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando [’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante I’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potrd
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
I personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I’esclusiva responsabilita dell’Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, 1’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene



indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformitd verrd individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e apphcab:ll alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in duae copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e I'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tute le password di accesso {comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elence di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6, descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzgione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controlle di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cio sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
222  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualitd complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) [Pincaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformiti con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS e
sono di lieve entita, ’incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢



determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di aftivitd correttive, I’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’'uso e prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformitd riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte 1’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata I’incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita ¢ prescrive
specificamente le attivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non é& rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P, risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 1’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionaliti della TS
aggiudicata e che non sono sanabili Iincaricato emette un certificato di verifica di confromitd con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita I’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
’aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Iincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non & svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza aila richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso 1’assemblaggio ¢ I’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.,

Art, 7~ CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui ail’allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale [e fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9BEG.
Pertanto I’aggiudicatario avra 1’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



[l mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra-
emettere Ia relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Sirinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art, 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
At sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria € direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva ’insindacabile facoltad di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

* nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

» nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

» laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
tmporto potra variare, in relazione alla gravitd dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello



0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero

importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:
subappalto non autorizzato;
cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;
cessione del contratto;
in caso di céssione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;
in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societd in accomandita e I’Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;
violazione del patto di integrita;
mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,
penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.
L*Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
> la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
» la Ditta sospenda [’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
> la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera 1ncompleta la documentazione a corredo

della fornitura;
» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda,
La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I'affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite. )
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pil dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale €, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

A4 VYVY
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Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.



Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore é riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
PPesecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraecnte, onde evitare [interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita, .

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016}

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivitd sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i,, non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.1.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://'www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.htm}
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal *Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggiudicataria € tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/20186, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

AAANANN

All A: capitolato tecnico e allegati
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DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

. . Classi .
Gara: RDO al prezzo pia basso Apparecchiature: Rinomanometro
Codice CND: Codice CIVAB: N.A.
Quantita Importo di Gara
Richiesta: N.1 (esclusa IVA): €20.500,00
Data Prevista | SETTEMBRE 2016 Motivazione: | NUOVA ACQUISIZIONE
onsegna:
;lpoIPqu Acquisto Durata: 24 mesi
cquisizione

DITTA INVITATA A NEGOZIARE

Ai fini dellinguadramento giuridico: la-fattispecie rientra nella disciplina di cui all'art. 63 del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 che consente il
ricorso ali'istituto della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Si applicano in particolare le seguenti motivazioni:

O quafora non sia stata presentata afcuna offerta o alcuna offerfa appropriats, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriala, in esito alfesperimenio di una procedura aperta o ristrefta, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificale e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta in
esito alfesperimento di una procedura aperta o ristretta, non é stala presenfata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura (comma 2 leftera-a);

0O fo scopo delfappalto consiste nelfa- creazione o neil'acquisizione di’ un‘opera d'are o di una rappresentazione arlisfica unica
{comma 2 leftera b1);

M la concorrenza & assente per motivi leenicl (comma 2 letfera b2); _

O la tutela:di dirithi esclusivi, inclusii diritti di proprieta intellettuale (comma 2 lettera b3);

O nella misura stretlamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalfamministrazione
aggiudicatrice, I termini per le procedure aperfe o per le procedure ristrelte o per le procedure compelitive con negoziazione non
possono essere rispetlati (comma 2 lettera c);

[ trattasi di consegna complementare effeftuale dal fornifore originario e desiinata al rinnovo parziale di fomiture o di impianti o
alfampliamento di fomiture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi 'amministrazione aggiudicalrice ad
acquisfare forniture con carafteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita o
difficolta tecniche sproporzionate (comma 3 letfera b);

DO per forniture quolale-e acquistate sul mercato delle materie prime (comma 3 leftera:c);

O per, l'acquisto. di fomniture o servizi'a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornilore che cessa definitivamente l'attivita
commerciale oppure dagli organi defle procedure concorsuali (comma 3 lettera d).

Distributore Produttore Indirizzo Tel Fax
Via del Commercio,

MERCURY By 27- 35036

Otometrics OTOMETRICS Montegrotto Terme 049 8911511 049. 8911316
(PD)

A.0.0spedali Riuniti Marche Nord  UOC Ingegneria Clinica & Health

Sede! legale Technology Assessment
Piazzale Cinglli, 4 ViaV.Veneto, 2
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P-IVA 02432930416 Tel.:0721-8821

Fax: 0721-882346

REGIONE
EYikcar

arisnda ospefaEern Gapoael Rlunit Harehe Kont



——— Py

zienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord |

'IFA
|
gner

ingegneria clinica & health technology - assessment

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA ' |
Il presente appalto ha per oggetto, preso atto della richiesta di acqmsto ID 182542 del 2 marzo 2016 Patr,
la richiesta di fornitura di n. 1 Sistema completo e integrato di rinomanometria. L'apparecchiatura sara
dedicata alla diagnosi funzionale della respirazione nasale dei pazienti. Il sistema sara utilizzato
prevalentemente in Ambulatorio dal personale medico della UOC Otorinolaringoiatria del Presidio
Qspedaliero Santa Croce di Fano e a domicilio del paziente.

La Ditta invitata a negoziare & l'unica in grado di fornire prodotti che, per caratteristiche tecniche
proprietarie, possano garantire fornitura e aggicrnamento tecnologice del sistema sopra descritto.

SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche richieste sono indicative delle hecessita aziendali e vanno intese o interpretate in
coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto la ditta offerente sara libera di
proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterra meglio rispondenti alle finalita
dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i
criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. La ditta offerente deve provare, con qualsiasi
mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti
nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:
- obbligatorie le specifiche di ‘minima’

SPECIFICHE DI MINIMA

Si tenga presente che i modelli di seguito richiesti soddisfano le esigenze di codesta Azienda. Qualora la
Ditta voglia offrire apparecchiature di pari prestazioni o superiori & libera di farlo nel rispetto delle
compatibilita del sistema in uso sopra riportato. La Ditta dovra percio dare prova dellequivalenza efo
miglioria prodotta attraverso la propria offerta.

PRODOTTO MODELLO Q.TA'

n. 1 Sistema completo e integrato di rinomanometria
per diagnosi funzionali della respirazione nasale.
Il sistema in oggetio dovra avere almeno le seguenti

caratteristiche:
¢+ Misurazione dei flussi nasali a domicilio de[
paziente

* Sonda per rinometria acustica
« Maschera per rinotmanometria e

rinoresistometria RHINO SYS OTOPRONT
« Unita di controllo per rinoflussometria a lungo 1
termine
o Completo di pc e pacchetti software per
rinometria acustica, rinomancmetria,
rinoresistometria e rinoflussometria a lungo
termine

» Carrello per facile trasporto

*Ove applicabile: Devono essere forniti € correttamente installati tutti i cavi, i tubi e gli adattatori di qualsiasi
natura necessari per interconnettere le nuove tecnologie fornite tra di loro e con le parti del sistema che sara
integrato gia di proprieta di Codesta Azienda.
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SPECIFICHE OPZIONALI

-Nessuna-

SPECIFICHE DI MINIVIA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:
“FULL RISK” E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA"

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Disciplinare Tecnico per il servizio di
Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche allegato al presente Capitolato Tecnico. Durante tutto il
pericdi di garanzia (24 mesi) saranno applicate le condizioni contrattuali espresse alla voce Contratto
"TUTTO COMPRESO".

CONFORMITA NORMATIVA

- Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)
- EN80601-1
EN ISO 14971:2009

PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire, comunque, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature
offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta offerente s'impegna a fornire il listino parti di ricambic in formato cartaceo ed elettronico
(preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

FORMAZIONE

Deve essere garantita la formazione sui prodotti offerti a tutto il personale (medici utilizzateri, tecnici sanitari,
tecnici ingegneria clinica, ...) sul corretto uso delle TS e sulla manutenzione e gestione autonoma.

La Ditta fornitrice dovra inoltre garantire la formazione del personale tecnico della IC&HTA abilitandolo, con
apposita attestazione, alla manutenzione delle TS proposte quantomeno sino al primo livello di intervento.

La Ditta dovra presentare una sintesi degli argomenti trattati e la durata prevista.

La didattica rivolta al personale per il quale & prevista la formazione tramite crediti formativi ECM
(tipicamente ruclo sanitario: Medici, Infermieri), potra essere inserita dall'Azienda in iniziative formative
rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la
ditta aggiudicataria dovra fornire tufta la documentazione necessaria nei modi e entro i termini richiesti
dallAzienda appaltante. :

Il corso di formazione del personale sanitario dovra aver luogo quanto prima e possibilmente entro il termine
della verifica di conformita e dovra trattare anche i controlli di funzicnalita e stato delle attrezzature fornite.

DISPONIBILITA VISIONE

La SA si riserva la facoltd di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e
funzionante presso un'altra Azienda Sanitaria/fOspedaliera. Qualora tale facolta venga esercitata, la Ditta
dovra mettere a disposizione personale esperto al fine di suppertare la Commissione nella visione del
sistema. .

VERIFICA DI CONFORMITA’

Le verifiche previste sulle TS sono:

1.  Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosl come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;
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1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana} contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e I'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese
quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:

221 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove
cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalitd specifici per ogni TS, in
dotazione al SIC afferente alla SA,

222 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressgmente
dichiarato in CT ed in sede di gara dall Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella
fornitura e non classificate quale TS. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS
(verifiche di sicurezza elettrica).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da
renderla assolutamente inaccettabile, I'organo di collaudo rifiuta I'emissione del certificato di verifica
di conformita e procede come segue:

» se i difetti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, lorgano di
collaudo sospende la verifica di conformita e prescrive specificamente [e attivita da porre in
essere, asseghando all'aggiudicatario un fermine; il certificato non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del direttore dellesecuzione, confermata dal R.U.P., risulti che
laggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivitd prescrittegli ferma
restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica;

* se la mancanza di una o pill condizioni non pregiudicano la funzionalita del sistema P'organo di
collaudo sospende Ia verifica di conformita ed emette un’autorizzazione provvisoria all'uso e prescrive
specificamente le atlivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione,
confermata dal R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le
attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica,

« se, i difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalitd della fernitura, 'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificate, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario; O ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma
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non preventivamente autorizzate e ordinate, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P.,
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non
autorizzate dal R.U.P. non [bera il direttore dellesecuzicne e il personale incaricato, dala
responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

e se i difetti e le mancanze pregiudicanc la funzionalita della fornitura I'organo di collaudo sospende la
verifica di conformitd con diviete di utilizzo per gravi non conformita rispetto alle condizioni
contrattuali di fornitura disciplinate dal CT. La durata massima delle sospensioni di cui sopra &
fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax,
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformitd riscontrate non siano state risolte,
I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono
a carico dellAggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura
che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo delia verifica di conformita ne informa la Ditta trasmettendo, tramite il R.U.P.,
per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
sopra. La SA provvederd alla risoluzione del contratto con facolti di successiva aggiudicazione al
Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva fa facolta defla SA di disporre, comunque, [l'utilizzo defle TS nel caso in cui i difetti e le
mancanze sono di poca enlitd e sono riparabili in breve tempo ovvero i difetti e le mancanze non

pregiudicano la funzionalita della fornitura.

ELENCO ALLEGATI

PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE (PENA ESCLUSIONE)
OFFERTA TECNICA

NB: fa modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su supporto informatizzato e deve essere presentata in offerta
siain formato mformahzzato (compllatl) che cartaceo (sottoscnttl)

# Depliant illustrativi e/lo documentazione scientifica
M * Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: Schede_ICHTA_ridotte.xIs)

B-SchedeJCHTA—NOPASS_rev02 daCompilare—CHTA 1

H-SchedelCHIANORASS—revl2—daCompilare _ICHTA2
M Schede_ICHTA_NOPASS_rev02_daCompilare_ICHTA.3
M Certificato conformita EEC 93/42
M Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (d.lgs 20/02/2007,
d.lgs. 21/12/2009)
i Offerta economica

NB: fa Ditta Offerente, dovra fornire, a seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:

M Listino Parti di Ricambio con % di sconto
M Manuale di Service

Per accettazione, la ditta fornitrice;

Data, / / Il Rappresentante Legale
{timbro e firma)

A.0.0spedall Riuniti Marche Nord  UOC Ingegneria Clinica & Health
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 — PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I’offerta per [’aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnicj della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara ¢ le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e ["aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Atfuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ",

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/C.

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di favoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile rignardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che & fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D*ACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
n. 1 SISTEMA ENDOSCOPICO PER IL TRATTAMENTO MININVASIVO PER DIAGNOSI E
TERAPIA DELLE MALATTIE DELLE GHIANDOLE SALIVARI - importo a base d’asta €
35.000,00 (IVA esclusa)



Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che e attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

11 DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e [a sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivitd che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

s attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

» riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

» effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalitd delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “I’atfestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi ¢ logistica. Acquisita I’attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

e segnala al RUP I’eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art, 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 — CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e 1’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante e pronta al collaudo entro massimo 60 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare la spedizione e [a consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale,
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sard obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, 1’aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.
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Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA I’allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I’lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delie
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessitd di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e I'Impresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne [’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art.5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pit ampia responsabilita, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate ¢ dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danne che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire ¢ riparare a
proprie spese.
L’impresa & responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilitd delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante 1’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che pofra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze ¢’sotto I’esclusiva responsabilita dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
[ dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I’esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
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indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformita verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformitd ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica decumentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del mannale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e ['uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correftiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalitd di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, futte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di totte le procedure di
manufenzione preventiva necessaric a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questiorario Tecnico), se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
222 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
» applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporrd la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) l’incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalitd della TS e
sono di lieve entita, I’incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢



determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivita correttive, [’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’uso e prescrive specificamente le attivith da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra € fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata ’incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in esscre, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivitd prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformitd riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte [’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili ’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformitd ’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
’aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
'incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non € svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I’assemblaggio e 1’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7— CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dellTVA.
Le fatture dovranno essere frasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9BEG.
Pertanto I’aggiudicatario avra ['obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica,

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I’'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

At sensi di quanto previsto dafl’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- laliquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. |, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nuilit assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢& espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria € direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture ¢ lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilitd a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

II RUP- su indicazione del DEC - si riserva I'insindacabile facoltd di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

» neil’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al | per mille del valore totale netto di aggiudicazione
deila fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

» nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con quanto
richiesto ¢ dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello



0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull*intero
importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
tecnica.
Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:

» subappalto non autorizzato;

> cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

> cessione del contratto;

» in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

¥ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e I’Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci; J

¥ violazione del patto di integrita;

> mancato adempimento agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

» la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.
L°Azienda ha altresi la facoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora;
» la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
» la Ditta sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo

della fornitura;
» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.
La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I'affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseglite. S ~ _ i
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016)
In caso di risoluzione del contratto 1’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pitt dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui bent della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

£

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.



Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare ’interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 de] D.Lgs. 50/2016!

Art. 12— SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,, non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggiudicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art, 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile,

FAVAVA VAV V VLN

All A: capitolato tecnico e allegati
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RESPONSABILE FF
Dott.ssa Monica Bono

Tel: 0721.366428

DIPARTIMENTO OPERE E TECNOLOGIE | Fax: 0721.366492

U.0.C. INGEGNERIA CLINICA & HTA
Sede: Viale Veneto, 2 - 61032 Fano -
Piazzale Cinelli 4 — 61121 Pesaro -

Mail:monica.bono@ospedalimarchenord.it

ALLEGATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE

DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti

allegali

Data Prevista Consegna 3° trimesire 2016

Motivazione Nuovi Investimenti

Codice CND 21202 ; 712021085

Descrizione STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E  CHIRURGIA  MINI-INVASIVA;
STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA - MATERIALI
SPECIFICI.

Quantila N.1

Reparto / Servizio richiedente

U.0O. Otorinolaringoiatria - Ospedale S. Croce di Fano

Destinazione d'uso Sistema endoscopico per il traftamento delle ghiandole salivari maggiori utilizzato in sala
dell'Apparecchiatura richiesta operatoria

Necessita di prova o visione No

Importo previsto 1VA esclusa € 35.000,00

Quantita Richiesta materiale

USURABILE E CONSUMABILE -nessuna-

DEDICATOQ

Esigenze cliniche

Trattamento endoscopico mininvasivo per diagnosi e terapia delle malattie delle ghiandole
salivari

Esigenze logistiche

Il sistema in oggetto verra utilizzato nella Sala Operatoria della UO Otorinolaringoiatria de! P.O.
S. Croce di Fano - A.Q. Ospedali Riuniti Marche Nord

Descrizione della fornitura

Fornitura e installazione di n. 1 Sistema Endoscopico mininvasivo per diagnosi e terapia
delle maiattie delle ghiandole salivari “scialoendoscopia”

Configurazione richiesta.

A sistema con Ia colonna endoscopica di sala operatoria

Accessori richiesti

Tutti quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalita del sistema in relazione alle esigenze
cliniche espresse

Accessori opzionali

Nessuno

Tempi massimi di consegna delle
apparecchiature

Consegna entro 60 giorni dall'ordine

Reso, ritiro, smaltimento. Nessuno
Esigenze impiantistiche Alimentazione elettrica da presa.
Garanzia richiesta sui prodotti offerti - Mesi2d

- Nessuna parte e/o ricambio escluso.

NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza del contratto di tipo “Full
Risk” descritto nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature
Biomediche

REGIONE
g MARCHE

A.0.0spedali Riuniti Marche Nord  UQC Ingegneria Clinica & Health
Sedel legale : Technology Assessment
Piazzale Cinelli, 4 Via \.Veneto, 2
61121 - PESARO (PU) 61032-Fano (PU)
P-IVA 02422330416 Tel.:0721-8821

Fax: 0721-882346
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SPECIFICHE TECNICHE
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessita aziendali € vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui
all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto il Concorrente sara libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterra meglio
rispondenti alle finalita dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di
aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.
Fatto salvo quanto sopra, si intendono:

- obbligatorie le specifiche di 'minima’

- facoltative e da quotare a parte nella offerta economica ‘le specifiche ‘opzionali'

CARATTERISTICHE D] MINIMA (MIN)
La fomitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima.
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Sistema Endoscopico mininvasivo per diagnosi e ferapia delle malattie delle ghiandole salivari “scialoendoscopia”
e ytilizzo con la colonna di sala operatoria cosi composta:

N. INV. DESCRIZIONE MARCA | MODELLO

211 Carrello Servitore per Endoscopi STORZ VIDEQCART 28005 LAP'

212 Monitor Televisivo per Bicimmagini STORZ 20090403 TOUCH SCREEN 15"

213 Monitor Televisivo per Bioimmagini STORZ 9526 N SC-WU26-A151l WIDEVIEW 26"
215 Sistema Televisivo per Endoscopia STORZ AIDA COMPACT NEO HD

35136 Fonte Luminosa per Endoscopia STORZ 20132101-1 XENON 175 SCB

32784 Sistema Televisivo per Endoscopia STORZ 22200020 104 IMAGE 1

216 Telecamera STORZ 22220054-3 IMAGE 1

217 Telecamera STORZ 22220055-3 H3

¢ N.1 sistema oftico 1 mod. Erlangen miniaturizzato a visione rettilinea 0° e diametro 0.8mm e lunghezza operativa 10cm, NiTi,
semiflessibile graduato aufoclavabile con diametro canale di irrigazione 0.25mm e lunghezza cm140 con oculare ridotto con fibre
ottiche incorporate art.11572A o equivalente;
- Scovolino per pulizia meccanica canale irfigazione Art. 27651K5 {min conf. 10 pz.)
- N.1 Cestello per sterilizzazione Art.11580D
+ N.1 sistema ottico 2 mod. Erlangen miniaurizzalo a visione reltilinea 0° ¢ diametro 0.8mm & lunghezza operativa 10cm, NiTi,
semiflessibile graduato auloclavabile con diametro canale di irrigazione 0.25mm e canale operativo 0.45mm  lunghezza cm140
con oculare ridotto con fibre ottiche incorporate art.11573A o equivalente;
- Scovolino per pulizia meccanica canale operativo Art.27651K1 (min conf. 10 pz.)
- Scovolino per pulizia meccanica canale irrigazione Art.27651K5 (min conf. 10 pz.)
- N.10 Cestello di Dormia per estrazione calcoli di diametro 0.4mm a 4 fili sterile monouso Art.11582M
- N.2 Microalesatore per calcoli salivari diametro 0.38mm Art.11573M8
- N.1 Cestello per sterilizzazione Art.11580D
- N.1 Cestello per sterilizzazione Art.11580J
s N.1 sistema ottico 3 mod. Erlangen minialurizzalo a visione rettilinea 0° e diametro 0.8mm e lunghezza operativa 10cm, NiTi,
semiflessibile graduato autoclavabile con diametro canale di irrigazione 0.25mm e canale operativo 0.85cm e lunghezza 140cm
con oculare ridotto con fibre oftiche incorporate art.11574A o equivalente;
- Scovolino per pulizia canali meccanica canale operafivo Arl.27651K3 (min conf. 10 pz.)
- Scovolino per pulizia meccanica canale irrigazione Art.27651K5 (min conf. 10 pz.)
- N.2 Pinza per corpi estranei Art.11574TJ
- N.2 Pinza per biopsia Art.11574Z)
- N.10 Cestello di Dormia per estrazione calcoli di diametro 0.4mm a 4 fili sterile monouso Art.11582M
- Catetere a Palloncino di diametro 0.7mm sterile monouso Art.11583BF {min conf. 10 pz.)
- N.2 Microalesatore per calcoli salivari diametro 0.8mm Art.11574MB
- N.1 Cestello per sterilizzazione Art.11580D
- N.1 cestello per sterilizzazione Art.11580J
« Dilatatori per dotto salivare o equivalenti
- N.2At745910
- N2 Art.745820
- N2 Art.745521
- N2 Art.745822
- N.2 At 745923
- N.2Art 745924
- N.2 Art.745800
s Prevista dotazione minima di materiale consumabile 0 monouso
« Previsla codifica del materiale di consumo efo monouso e relativa quotazione economica
La fornitura deve comprendere l'installazione del sistema di cui sopra presso fa U.O Otorinolaringoiatria del P.O. di Fano e la conseguente
verifica di conformita delle apparecchiature installate a sistema. LAmministrazione Appaltante si riserva Ia facoltd di non procedere
all'acquisizione del Sistema Endoscopico mininvasivo “scialoendoscopia” offerto, qualora venissero disattesi 1 requisiti di compatibiiita
espressi in codesta procedura.
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Durata Garanzia di tipo Full-Risk pari a 24 mest

incluso presidio fisso FSE- Field Service Engineer: NO

copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO

coperiura h24; NO

inclusa fornitura consumabile: NO

inclusa fornitura usurabile: St

tempo max di consegna partifricambi da magazzino < 48h

tempo max di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):

0  perguasto bloccante = 72h

0 per guasto non bloccante < 96h

tempo max di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)

o  perguasto bloccante £ 96h

o perguastonon bloccante £ 120h

messa a dispasizione di muletto per guasti rilevanti oltre il limite indicato: NO

attivita manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: S

attivita confrolli di sicurezza in vigenza contrattuale: Sl

attivith controlli funzionali/qualitéd/tarature in vigenza contrattuale: Sl

nessuna esclusione di partificambi in vigenza contrattuale: 8!

n.ro max di giornifanno di indisponibilita del sistema (incluse le attivita programmate) < 10gg

range orario ricevimento chiamate {in vigenza contrattuale) = 8h

range orario atfivita lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h

manutenzione remota, teleassistenza: NO

suppaorto tecnico remoto: NO

fornitura HW per manutenzione remota: NO

costo annuo contratto FULL RISK inclusa fornitura materiale usurabile {post conlratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei
sistemi < 5%

Servizi di Formazione e supporto scientifico

durata del corso per il personale tecnico e medico (per ciascun operatore) = 2h »

durata del corso per il personale Ingegneria Clinica 2 2h

esaustivith dei piani formativi

PENALI PER RITARDO SUO TEMPI DI CONSEGNA/AINSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Per ogni giomo di ritardo rispetto alla tempistica descritta , ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sara applicata una

penale pari a.

{(costo apparecchiatura interessata)f{5x365)) x 2

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le Apparecchiature
Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

CONFORMITA NORMATIVA

- Marcatura CE secondo le Direftive EEC 93/42
- CEl62-5, CElI 62-51, EN 1SC 60601-1-1

- D.Lgs.187/00 (ove applicabile)

Fax: 0721-882346
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MANUTENZIONE PREVENTIVA
La Ditta simpegna a fornire per ciascuna delle apparecchiature offerte, una descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva
comprendendo anche eventuali attivita di controllo efo taratura efo altro in conformita a norme CEI

MATERIALE DI CONSUMO
La Ditta s'impegna ad effettuare fornitura minima del materiale di consumo per garantire il corretto funzionamento, Si chiede quotazione a
parte del materiale consumabile necessario per il corretto utilizzo, come previsto da manuale d'uso.

PARTI DI RICAMBIO

La Difta simpegna a famnire su richiesta della AORMN le parfi di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna esclusa, per aimeno 10
anni dalla verifica di conformita delle apparecchiature.

La Ditta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico (preferibilmente
PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

DISPONIBILITA VISIONE .

Se indicato nel presente documento la Ditta DEVE OBBLIGATCGRIAMENTE rendersi disponibile ad effetiuare un'installazione in VISIONE
delle tecnologie sanitarie {TS) offerte in gara, presso i locali destinali ad ospitare fali tecnologie, secondo le modalita che verranno indicate
dall’Amministrazione Appaltante.

I’Amministrazione Appaltante si riserva la facolla di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e funzionante
presso un'altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facolta venga esercitata, la Ditta dovra mettere a disposizione perscnale esperto
al fine di suppertare la Commissione nella visione del sistema.

FROCEDURA D] AGGIUDICAZIONE

Ritenuto che I'oggetto della procedura rientra nelle ipotesi di cui al’Art.95 comma 4, lettera b) e c) si propone I'adozione del
criterio di selezione in favore del minor prezzo offerto previo accertamento tecnico (ai sensi dellart. 95, comma 4, del
D.Lgs.50/2016).

Le fomiture di cui al presente documento coslituiscono lotto unico. Pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali. Il Concorrente puo
offrire un‘unica configurazione di sistema. Non sono ammesse offerte alternative. Non sono ammesse varianti.

Si riserva la facolla di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed
economicamente congrua.

Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame
tecnico rispondenti alle esigenze delfEnte, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non
convenienti.

PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE

OFFERTA TECNICA
La Ditta offerente dovra presentare in offerta tecnica la sequente documentazione:

D-pagine

o—*Schedo—daCompilareJCHTAZ pdf
o *Schede_daCompilare_ICHTA3.pdf

Fax:0721-882346
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7. Certificato conformitd richiesta
B. Altestazione di regisirazione dei prodotli offerti al Repertorio def Dispositivi Medici (d.lgs 20/02/2007, d.Igs. 21/12/2009)
9. Offerta economica senza prezzi {dettaglio offerta tecnica e relativi codici offerti)

NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su file e deve essere presentata compilata in offerta nel medesimo formato.

Tutta la documentazione di offerta dovra essere presentata in formato digitale. Cgni file dovré essere nominato anteponendo il nome della
ditta offerente (tipo: nomeditta_Questionario Caralteristiche Tecniche.xls).

Nel casi di procedura realizzata con metodo tradizionale (non su piattaforma digiale; es.MEPA, E-procurement, etc,...), la documentazione
dovra essere presentata anche in forma cartacea sottoscrifia.

La Ditta Aggiudicataria, dovra fornire, a seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti;
- Listino Parti di Ricambio can % di sconto
- listino Parti consumabili con % di sconto
- Manuale di Service in duplice copia e su supporto CD/DVD

“VERIFICA DI CONFORMITA™ {COLLAUDO)

La verifica di conformita ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quante presentato in sede di gara ed alle regole dell'arie, la
corretla esecuzione dei lavori {se previsti), la corretla installazione, il perfeflo funzionamento delle TS e delle relative attrezzature di
supporto, prevede l'esecuzione delle verifiche riportate al presente articolo.

In particolare per quanto riguarda le componenti coslituenti e TS si fara riferimento alle norme CEl 62-148 CEl EN 62353:2010-10 Edizione
Prima (Inglese - ltalfano} Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli
apparecchi elettromedicali.

Le verifiche previste in fase di VERIFICA DI CONFORMITA' sulle TS sono;

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fomitura a quanto ordinalo;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, cosl come di soddisfacimento delle
norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in cggetlo;

1.3. Ia fornitura in due copie del manuale d'uso {in lingua italiana) contenente futte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e l'uso
giomaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la
manutenzione correttiva e preventiva delle TS fomite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali efo meccanici, idraulici, descrizione
dettagliata dell'hardware, descrizione dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore} o in ogni
caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di partifricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della fornitura successiva di parti di
ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non giad comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di manutenzione preventiva necessarie a
mantenere in perfetta efficienza le TS fomite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come specificato nella documentazione
di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione cotretliva e preventiva delle TS fornite per il personale tecnico della
SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi;

2. Verifica QOperativa

2.1 Controllo di sicurezza eletirica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di;

2.2.1 corrispondenza dei dali tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove cio sia possibile, utilizzando gl
strumenti dedicali ai controlli di funzionalita specifici per ogni TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;

Fax: 0721-882346
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2.2.2 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara
dall’Aggiudicatario.

2.3 Esecuzione test di accettazione ai sensi del D.Lgs.187/00 da parte della UOC Fisica Medica:

2.3.1 Esecuzione della sorveglianza fisica della radioprotezione ai sensi del D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii. da parte della UOC Fisica
Medicafesperto qualificato

2.3.2 Giudizio sulla qualita tecnica della prestazione diagnostica;

2.3.3 Giudizio di accettabilita.

2.4 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dellimballaggio utilizzato al trasporto delle TS fomnite;

2.5 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.6 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La slessa tipologia di verifiche verra effettuala per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e non classificate quale Tecnologia
Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i controlli specifici delle TS (verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti 0 mancanze riguardo alla fornitura eseguita I'Amministrazione appaltante
procedera come di sequito illustrato;

A. in caso di difetti efo mancanze di poca entita, ovvero riparabili in bteve tempo, il verifica di conformita verra sospeso e saranno
prescritte specificamente le attivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine trascorso il quale si procedera alla
conclusione del verifica di conformita. Saranno possibili le due opzioni

a) verifica di conformita sospeso con divieto di utilizzo;
b} wverifica di conformita sospeso con auforizzazione provvisoria all utilizzo.

B. in caso dj difetti efo mancanze di poca enlitad non riparabili ma che non pregiudicano la funzionalita della fornitura, pofra essere
determinata la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

C. in casc i difetli efo mancanze di rilevante entitd che pregiudicano la funzionalith della fornitura ovvero per gravi non conformita
rispetto alle condizioni contrattuali di fomitura disciplinate dal Capitolate, il verifica di conformita sara concluso con esito negativo e
I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell’Aggiudicatario
stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranno quantificafi dalla Amministrazione appaltante.
L' Amministrazione appaltante prowvedera inollre alla risoluzione del contratfo con facolta di successiva aggiudicazione al
Concorrente successivo in graduatoria.

Data, )
Timbro Ditta e Firma leggibile
del Legale Rappresentante o titolare dei poteri di
sotloscrizione
Allegati:
- nessuno -
aa)dal
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

I1 presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina 1’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente ¢ ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I’offerta per I’aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalitd ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e ’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ™,

DFPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ™,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che & fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 — OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
n. 1 ELETTROBISTURI - importo a base d’asta € 25,000,00 (IVA esclusa);



Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attiviti e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attiyita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

e attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

» riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

e effettua le aftivitd di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “I’attestazione di regolare esecuzione™ che dovra essere trasmessa alla
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita I’attestazione di regolare
esecuzione st procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

» segnala al RUP ’eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che 1 compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterd all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna ¢ I’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. Il luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante e pronta al collaudo entro massimo 60 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare Ia spedizione e [a consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gid in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, ["aggiudicatario
sarda obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.
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Sard obblige dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire 'incolumitd degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA ’allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.,

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell*offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delie
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le preserizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e [’Impresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Azienda da tutte le
conseguenze derivant! dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art.5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire ia incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pill ampia responsabilitd, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile ¢ penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le propric maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa & responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilitd delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’ impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante [’iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
II mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I’esclusiva responsabilitd dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
[ dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilitd per qualsiasi danno causato a persone ¢ beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I’esecutore dovrad aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore, In particolare, detta polizza tiene



indenne l[a stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA'®
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformita verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definitiva.

La verifica di conformitd ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

L. Verifica documentale:

L.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4, la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correftiva ¢ preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, futte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto € necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico delia SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
2.2.2  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione,

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di eonformita:

a) [’incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positive e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ¢
sono di lieve entitd, I’incaricato emette il certificato di verifica di conformiti con esito positivo ¢



determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

c) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalitd della TS ma
necessitano di attivitd correttive, [incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’'uso e prescrive specificamente le attivitt da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non ¢ rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che I'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivitd prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitad con csito negativo; nel caso in cui le non conformitd
riscontrate siano state risolte I’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata Pincaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformitd non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P,, risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facoltd dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte P’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggiudicata e che non sono sanabili ’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita ’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
’aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica ¢ ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’ Aggiudicatario non ¢ svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
ali’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I’assemblaggio e ’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7— CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA,
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate é il seguente: UF9BEG.
Pertanto I’aggiudicatario avra I’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Al sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 105 de! D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L’Impresa aggiudicataria € direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contraito con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture ¢ lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. At fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva ’insindacabile facoltd di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

» nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

* nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformiti) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo pofrd variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello



0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
tecnica.
Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:

» subappalto non autorizzato;

> cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

» cessione del contratto;

» in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

» in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societd in accomandita e 1’Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

» violazione del patto di integrita;

» mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

» la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi ¢ delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.
L*Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
> la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
» laDitta sospenda [’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo

della fornitura;
» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.
La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
deli’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I’affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo & dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite. e L ) L B
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016!
In caso di risoluzione del contratto [’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dali’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cavuzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.



1l recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016!

Art. 12— SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 ¢ s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.1.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zerg.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale;
hitp://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™.
La Ditta aggiudicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali é competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

AAAAAAAN

AlL A: capitolato tecnico e allegati



CAPITOLATO TECNICO PER LACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

CARATT!ER! ISTICHE&DELI?F@RN[URA'
muestoidocumentoi?ge St e an olpi
e HEFIneifdocumentifaliegat ,-“ TR i
Procedura negozmta RDO
Gara Con criterio di aggiudicazione: in favore del minor
prezzo offerto previo accertamento tecnico (ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.50/2016)
Data Prevista Consegna 3° trimestre 2016
Motivazione Esigenze PMA
CodiceCIVAB ELB
. Z12010902 Strumentazione per elettrochirurgia
CodiceCND Elettrobisturi per uso generale-PMA
Descrizione Tecnologia Sanitaria (TS) ELETTROBISTURI
Quantita N.1
Servizio richiedente PMA - sede PO Muraglia
Destinazione d'uso Dotazione tecnologica minima di sala operatoria
Necessita di prova o visione No
Base d'asta complessiva {esclusa [VA) 25.000 Euro
Esigenze cliniche richieste dal professionista Possibilita di eseguire sintesi dei vasi e taglio
in un unico manipolo di tipo poliuso e solo
dispositivo di taglio monopaziente. Dispositivo
da @5mm;
. . Dotazione di sala operatoria Azienda Ospedaliera
Esigenze logistiche Ospedali Riuniti Marche Nord - P.O. Muraglia
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Fornitura di n.1 Elettrobisturi completo di:
» Carrello dedicato con ruote frenabili
+ Accessori PLURIUSO MINIMI inclusi in
fornitura (vedi quanto di sequito

specificato)

La fornitura include, a pena di esclusione, i
SERVIZI relativi a:

- consegna, installazione, collaudo e messa
in funzione della TS fornita presso 'UQ di
destinazione

- assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza
alcuna esclusione di partifricambio, per tutta
la durata della garanzia

- formazione a favore del personale utilizzatore
e personale della UCC Ingegneria Clinica ¢
HTA

Descrizione della fornitura

Configurazione richiesta Stand-alone

Altri accessori da quotare a parte nell'offerta
economica e non inclusi nella base d'asta:

¢ n.1PINZA BIPOLARE da circa cm 23
corredata di cavo di collegamento ¢
equivalente

» n.1FORBICE BIPOLARE curva da
cm.23 corredata di cavo di
collegamento o equivalente.

* n.1 pinze pluriuso per sintesi vascolari
per interventi in via vaginale con
estremita curva {lunghezza circa 25
cm) completo di cavo di collegamento
0 equivalente.

* n.1 pinze pluriuso per sintesi vascolare
per interventi a cielo aperto con
estremita curva (lunghezza circa 27
cm) completo di cavo di collegamento
o0 equivalente.

» n. 1 pinza pluriuso, tipo Maryiand, per
sintesi vascolare per interventi in
laparoscopia, zigrinata, {lunghezza
circa 34 cm) completa di cavo di
collegamento o equivalente.

Accessori opzionali

Tutti quelll necessari, atti a garantire corretta
funzionalita del sistema in relazione alle esigenze
cliniche espresse.
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Accessori PLURIUSO MINIMI inclusi in fornitura

Tutti quelli necessari, atti a garantire
carretta funzionalita del sistema in relazione alle
esigenze cliniche espresse.

. n.1 Pedaliera di comando doppia
mono/bipolare per taglio e coagulo;

h.1 Pedaliera di comando singola bipolare;
n.1 Cavo per elettrodo neutro;

n.50 pz Elettrodi neutri;

n.2 Cavi di connessione monopolare

n.2 Cavi di connessione bipolare

n.10 pz Portalama per marseal 5 |1Q
L.370mm@&5mm o equivalente

. n.1 Guaina L.370mm @5mm per marseal 5
I1Q o equivalente

. n.1 Impugnatura Marseal 5 I[QNessuno o
equivalente

Tempi massimi di consegna delle apparecchiature

Consegna entro 60 giorni dall'ordine

Reso, ritiro, smaltimento

Ritiro e smaltimento degli imballi a carico della ditta
aggiudicatrice

Esigenze impiantistiche

Nessuna

Materiale di consumo

Indicare separatamente in offerta economica i costi
dei materiali di consumo ove previsti, oltre alla loro
compatibilitd con eventuali standard presenti in
comimercio

Garanzia richiesta sui prodotti offerti

12 mesi
Nessuna parte efo ricambio escluso.

NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i
livelli di assistenza del contratto di tipc “Full
Risk”

SPECIFICHE TECNICO-QUALITATIVE

Le specifiche tecniche vanno tutte intese o interpretate in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 12
aprile 2006. n 163 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il Concorrente sara libero di proporre le
apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterra meglio rispondenti alle finalita dell'appalto, rimanendo salva
ed impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri esplicitati nel disciplinare di gara.
Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da [ui proposte ottemperano in
maniera almeno equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quanto sopra, si intendona:
obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima, pena esclusione.

SPECIFICHE DI MINIMA

ID DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)

(CMi)

CM1 Esigenze cliniche del professionista

CM2 | Possibilita di eseguire sintesi dei vasi e taglio con manipolo di tipo poliuso e dispositivo di taglio

monopaziente (unico);
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CM3 | Caratteristiche Tecniche Generali

CM4 [ Eiettrobisturi performante di ultima generazione

CMS | Ampio display LCD a colori

CMB Completo di carrello

CM7 | Almeno n.2 prese bipolari con attacco "intelligente"con riconoscimento automatico del
dispositivo collegato e delle relative impostazioni di lavoro

CM8 [ Almeno n.2 prese monopolari

CM@ Ulteriori caratteristiche tecniche

CM10 | Visualizzazione contemporanea di parametri impostati e/ o valori numerici valutabili anche a
distanza.

CM11 | Idoneo all'utilizzo in sala operatoria oltre che per ginecologia anche chirurgia generale,
vascolare, toracica urologica e neurochirurgica

CM12 | Potenza di taglio puro di almeno 300W

CM13 | Predisposizione collegamento a sistema con aspirafumi, con controllo dell'attivazione dello
stesso

CM14 | Predisposizione interfacciamento con sistema per la coagulazione con gas Argon con
attivazione sincrona

CM15 | Facilita di utilizzo

CM16 | Facilita di utilizzo (ridotto click-to-target)

CM17 | Test di sistema totalmente automatico per la diagnosi degli errori

CM18 | Memorizzazione delle impostazioni di lavoro in programmi personalizzati richiamabili
successivamente

CM18 | Interfaccia utente intuitiva

CM20 | Ampia dotazione di modalita di lavoro fra i quali devono essere disponibili i seguenti:

CM21 taglio monopolare (con vari "miscelaggi di coagulo impostabili)

CM22 coagulazione monopolare a contattoc e non a contato {spray)

CM23 coagulazione bipolare

CM24 taglio bipolare

CM25 sintesi vasale o saldatura vasi

CM26 | Sicurezza e allarmi

CMZ27 | Ampio display a colori con indicazione chiara dei parametri impostati

CM28 | Sistemi di sicurezza e relativi allarmi sull'elettrodo neuro attraverso il monitoraggio continuo
dell'impedenza di contatto

CMZ28 | Utilizzo di piastre monouso bipartite per il controllo dell'impedenza di contatto

CM30 | Caratteristiche fisiche del sistema

CM31 | Peso ed ingombro contenuto

CM32 | Resistente agli urti, ermetico e resistente alle vibrazioni

CM33 | Facilmente trasportabile

CM34 | Materiale antiurto facilmente detergibile/disinfettabile

CM35 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO

CM36 | durata estensione garanzia di tipo FULL-RISK (dopo i primi 12 mesi) 20 mesi

CM37 [ Prestazioni del servizio AT (in vigenza contrattuale Full-Risk)

CM38 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO

CM39 | copertura 24hx7gg: NO

CM40 | inclusa fornitura consumabile: NO

CM41 | inclusa fornitura usurabile: NO

CM42 | tempo massimo di consegna partifricambi da magazzino £ 48h

CM43 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
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CM44 [ o per guasto bloccante £ 24h

CM45 | o per guasto non bloccante < 48h

CM46 | tempo massimo di risoluzione de!l guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari
consecutive)

CM47 | o per guasto bloccante £ 48h

CM48 | o per guasto non bloccante < 96h

CM49 | o obbligo fornitura muletto per tempi superiori: Si

CM50 | attivita manutenzione preventiva in vigenza contrattuale: Sl

CM51 | attivita controlli di sicurezza in vigenza contrattuale: S

CM52 | attivita controlli funzionali/qualita in vigenza contrattuale: Si

CM53 | nessuna esclusione di partifricambi in vigenza contrattuale: Sl

CM54 | n.ro massimo di giornifanno di indisponibilita del sistema (incluse le atfivitad programmate) = 6gg

CMS55 | range orario ricevimento chiamate (in vigenza contrattuale) = 8h

CM56 | range orario attivita lavorativa (in vigenza contrattuale) = 8h

CM57 | manutenzione remota, teleassistenza: NO

CM58 | fornitura HW per manutenzione remota: NO

CM59 | costo annuo contratto FULL RISK esclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia)
in percentuale del valore di offerta dei sistemi = 5%

CMB0 | Servizi di Formazione e supporto scientifico

CM61 | durata del corso per il personale techico e medico = 3h

CM62 | durata del corso per il personale Ingegneria Clinica = 6h

CMB3 | esaustivitd dei piani formativi

s

PENALI PER RITARDO SUO TEMPI DI CONSEGNAJ/INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica descritta , ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della
Ditta, sara applicata una penale pari a:

{{costo apparecchiatura interessata)/(6x365))x2

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le
Apparecchiature Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

CONFORMITA NORMATIVA

. Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37/10)
. CEl 62-5

. CEl 62-51 (ove applicabiie)

. CEl 62-11

MANUTENZIONE PREVENTIVA

La Ditta simpegna a fornire per ciascuna delle apparecchiature offerte, una descrizione delle operazioni di
manutenzione preventiva comprendendo anche eventuali attivita di controlio efo taratura e/o altro in conformita a
norme CEl e quanto previsto sul manuale d'uso.

MATERIALE DI CONSUMO (SE PREVISTOQ)
A regime [a consegna del materiale di consumo dovra essere effettuata entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla
data di emissione dell'ordine effettuato dal competente ufficio della SA e secondo le modalita in esso contenute.

PARTI DI RICAMBIO
La Ditta s'impegna a fornire su richiesta della AORMN le parti di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna
esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.
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La Ditta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed
elettronico (preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:
NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

DISPONIBILITA VISIONE

Se indicato nel presente documento la Ditta DEVE OBBLIGATORIAMENTE rendersi disponibile ad effettuare
un'installazione in VISIONE delle tecnologie sanitarie (TS) offerte in gara, presso i locali destinati ad ospitare tali
tecnologie, secondo le modalita che verranno indicate dal’ Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara,
installata e funzionante presso un’altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltad venga esercitata, la
Ditta dovra mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del sistema

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Criterio di aqogiudicazione: in favore del minor prezzo offerto previo accertamento tecnico {(ai sensi dell’art.

95, comma 4, del D.Lgs.50/2016)
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PIANO DOCUMENT! DA PRESENTARE

OFFERTA TECNICA

La Ditta offerente dovra presentare in offerta tecnica la seguente documentazione:
Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 8 pagine)
Depliant illustrativi efo documentazione scientifica

Manuale d'uso in lingua italiana (in formato elettronico)
DicomConformance Statement (se applicabile)

*Questionario Caratteristiche Tecniche (3 pagine) — (file: Questionario tecnico_ELB_v01.xis)

*Questionario Assistenza Tecnica e Servizi DA COMPILARE, composto dai file:
*Schede_daCompilare_|CHTA3. pdf -

Copia certificazione di conformita richiesta

Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (DM 20/02/2007, DM
21!1212009 DM 23/12/2013) (se appllcablle)

9. Offerta economica senza prezzi (dettaglic dell'offerta tecnica contenente descrizione dei prodotti offerti e
dei relativi codici, inclusi accessori)

10. Elenco di materiale standard presente in commercio compatibile con materiale di cpnsumo necessario o
dichiarazione di materiale consumabile dedicato (se applicabile)

NN ALN~A

NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su file e deve essere presentata in offerta compilata
nel medesimo formato.

Tutta la documentazione di offerta dovra essere presentata in formato digitale.

Ogni file dovra essere nominato come indicato in elenco sopra riportato, anteponendo il nome della ditta offerente
(tipo: nomeditta_Questionario Caratteristiche Tecniche.xls).

Nel casi di procedura realizzata con metodo tradizionale (non su piattaforma digiale; es.MEPA, E-procurement, etc,
...), la documentazione dovra essere presentata anche in forma cartacea sottoscritta.

La Ditta Aggiudicataria, dovra fornire, a seguito dell’Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:
- Listino Parti di Ricambio con % di sconto

- Listino Parti consumabili con % di sconto

- Manuale di Service in duplice copia e su supportoc CD/DVD

A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Piazzale Cinelli 4- 61121 PESARO - P.lva02432930416
Centralino Pesaro 07213611 — Centralino Fano 07218821
www.ospedalimarchenord.it
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CAPITOLATO SPECIALE

Art.1-PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I’acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessitd di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I’offerta per I’aggiudicazione del contratto in ogpetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: I’impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara ¢ le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e I’aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ",

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ™,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS ¢ nel CT;

T U. n. 4452000,

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divicto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E’ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art,2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO E OPZIONE D’ACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione della seguente attrezzatura:
n, 1 VIDEOREGISTRATORE SONY HVO-550MD/FHD o equivalente - importo a base d’asta €
3.600,00 (IVA esclusa) con i seguenti accessori:

RM91 WIRED REMOTE CONTROL FOR VIDEO RECORDER O EQUIVALENTE;
F8-24 FOOTSWITCH FOR VIDEO RECORDER O EQUIVALENTE

AS



Art. 3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto & attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiundicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivitd di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I’impresa appaltante ¢ dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (¢ non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

e attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

» riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita;

» effettua le attivitd di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “I’attestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita |’attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

e segnala al RUP I'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenuto ad utilizzare [a diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 — CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 ¢ 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e I’installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. I luogo di consegna
verra indicato nell’ ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante e pronta al collaudo entro massimo 40 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggindicataria dovra preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 1721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costitnisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L’aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I’ Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza aleun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quel materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, [’aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
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predette sostituzioni. L’aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.

Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA I"allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All’istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 1’'Impresa
aggiudicataria non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventnale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art.5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELLYMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
0 privati.
Ogni pit ampia responsabilitd, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L’impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verrd danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L’impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L’impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di [avoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti 0 emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante [*iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dail’Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto [’esclusiva responsabilita dell’Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
¢ correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite



da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, ["esecutore dovri aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilitd civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti ¢ collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformitd verra individuato nel provvedimento di
aggiudicazione definifiva.

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;,

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e l'uso giornaliero delle TS fornite ;

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizie in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto ¢ necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6. descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corst di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti ¢
ove cibd sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
222  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporra la risoluziene del rapporto contrattuale,

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:
a) Dincaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica

4



di conformita con esito positivo ¢ lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti € mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ¢
sono di lieve entitd, incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo e
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

c) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivitd correttive, |’incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’uso e prescrive specificamente le aftivitda da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non ¢& rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P., risulti che ['aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte 1’incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggiudicata [’incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformitd non ¢& rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P,, risulti che I'aggiudicatario abbia completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte [’incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggiudicata e che non sono sanabili ’incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita [’incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
’aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Iincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non & svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti efo
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso 1’assemblaggio e I’installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7-- CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTIL
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formate di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.



A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale Ie fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente; UF9BEG.

Pertanto I’aggiudicatario avra I’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

II mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) detla L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I’IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.I1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformitd il RUP emetteri il certificato di
pagamento,

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potrd
emettere la relativa fattura;

- laliquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si proceder ai sensi della vigente normativa.

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ¢
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8 - SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita,
L’Impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa; -
2. Ai fini dell'opponibilitd a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI
Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva I’insindacabile facolta  di applicare una penale in caso di
mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:
» nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale dj ritardo;



e nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

¢ laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformita) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformiti rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravitd dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L’Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456, c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

subappalto non autorizzato;

cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

cessione del contratto;

in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta

aggiudicataria;

in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di unto

dei soci accomandatari nelle societd in accomandita e 1’ Azienda non ritenga di continuare il rapporto

contrattuale con gli altri soci;

violazione del patto di integrita;

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare I’immediata risoluzione del contratto.

L°Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad

adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,

qualora:

» laditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

> la Ditta sospenda I’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

» la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;

» la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.

La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore

dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo

il risarcimente del maggior danno, nessuno escluso, per I’affidamento a terzi della fornitura. Nessun

indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data

comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia

eseguite. ) o

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia-all’art. 108 del D.Lgs, 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione

della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal

contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali

crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.

Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad

addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.

Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere

per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore é riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. '

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I’esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare ’interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita. e o

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12— SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ¢ integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivitd sono riconducibili a quelle citate nell art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.1.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
hitp://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
I1 Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13— FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.



REGIONE MARCHE Data  11/08/2018

@ Numero 622/AORMNDGEN _|

DETERMINA N. 622/AORMNDGEN DEL 11/08/2016

Autorizzazione a contrarre per ’acquisizione di attrezzature sanitarie varie.

PUBBLICAZIONE:
dal 11/08/2016 al 25/08/2016
ESECUTIVITA":
- La Determina & stata dichiarata immediatamente esecutiva il 11/08/2016
- La Determina & esecutiva il {dopo il 10° giomo della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet | No (]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto & stata disposta la pubblicazione ali'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
11/08/2016 Q,QR gy Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del
Atfto soggetto al controllo della Regione: S| [] NO [X]
Inviato con nota n. del




