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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

N- 448 DEL 3017, 2015

Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di tecnologie sanitarie varie occorrenti a
questa AORMN mediante invio di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
elettronico della PA (MePA).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si
rileva la necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di adottare il presente atto:

VISTA ['attestazione del Direttore Amministrativo e del Direttore della U.O.C.
Contabilita, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti;

ACQUISITI i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del il Direttore Amministrativo;

“DETERMINA -

|. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione diretta - mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 Rinomanometro occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), direttamente dalla societd TREBI per le motivazioni
dettagliatamente esplicitate nel documento Istruttorio, per un importo
complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA esclusa) ovvero € 25.010,00 (IVA inclusa);

b-d

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 2
cicloergometri occorrenti al Servizio di Riabilitazione Cardiologica del PO di Fano,
indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 6.400,00 (IVA
esclusa) ovvero € 7.808,00 (IVA inclusa):

Led

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, |'avvio della
procedura di acquisizione — mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 6
Sistemi di Masterizzazione occorrenti a varie UU.00.CC. del PO di di Fano e
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Pesaro, indicati nel prospetto allegato quale parte integra!'rte e 5::5tanz‘|§1|‘e al
presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate
nel documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 29.100,00 (IVA

esclusa) ovvero € 35.502,00 (IVA inclusa);

4. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio dglla
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato ElEttrﬂﬂICD
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n, 1
Mobilizzatore Kinetec per spalla (lotto n. 1) e n. 1 Mobilizzatore Kinetec per
ginocchio (lotto n.2) occorrenti al Servizio di Riabilitazione del PO di Fano, indicati
nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA
esclusa) ovvero € 19.520,00 (IVA inclusa);

tin

di autorizzare, ai sensi degli artt., 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 10
(+5) Pulsossimetri occorrenti a varie UU.00.CC. del PO di Fano e Pesaro, indicati
nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 22.500,00 (IVA
esclusa) ovvero € 27.450,00 (IVA inclusa);

6. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - din. 1
Monitor Transcutaneo (Ossimetro) occorrente alla U.0.C. Diabetologia del PO di
Fano, indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate
nel documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA
esclusa) ovvero € 19.520,00 (IVA inclusa);

7. di autorizzare, al sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - din. 1
Pedana Baropodometrica occorrente alla U.O.C. Diabetologia del PO di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 6.500,00 (IVA
esclusa) ovvero € 7.930,00 (IVA inclusa);

8. di approvare lo schema di disciplinare di gara (allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7e8)edi
Capitolati Speciali e relativi allegati (all. n. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 ) acclusi al
presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;
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10. di dare atto che la presente deliberazione non e sottoposta a controllo ai sensi
dell’art.4 della legge n. 412/91 e dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013.

Dr.s ia_Capalbo
f

Per il parere infrascritto

Il Direttofe Amministrativo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Si attesta che della spesa complessiva di cui al punto 1) pari a complessivi €
25.010,00 (IVA inclusa) & gia stata presa nota nella determina 2016/622 con
autorizzazione 2016.76.

Il Direttore A

inistrativo
Dott. {

o Draisci

UOC CONTABILITA’, BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO

INVESTIMENTI:

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina, pari

ad € 108.580,00 IVA inclusa, é stata annotata come segue:

- n. 2 Cicloergometri pari ad € 7.808,00 nell‘autorizzazione EC 2016.111 nel conto
0102020401 (attrezzature sanitarie)
n. 6 Robot Masterizzatore pari ad € 35.502,00 nell'autorizzazione EC 2016.105 nel
conto 0102020401 (attrezzature sanitarie) '
n. 1 Mobilizzatore Spalla + n. 1 Mobilizzatore Ginocchio pari ad € 19.520,00
nell’autorizzazione EC 2016.99 nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 10 (+5) Pulsossimetri pari ad € 18.300,00 nell'autorizzazione EC 2016.96 nel
conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);
n. 1 Monitor Transcutaneo pari ad € 19.520,00 nell'autorizzazione EC 2016.110 nel
conto 0102020401 (attrezzature sanitarie);

- n. 1 Pedana Baropodometrica pari ad € 7.930,00 nell'autorizzazione EC 2016.109
nel conto 0102020401 (attrezzature sanitarie):

Quanto sopra trova copertura finanziaria con i fondi in gestione corrente assegnati dalla

Regione Marche con DGRM n. 1224 del 30/12/2015.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei Conti ed all’'esercizio di

competenza —
L
i D Il Direttore

e I 0 e Ty v sy
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E
LOGISTICA

S5i richiamano la seguente normativa di riferimento ed i sequenti propri atti:

D.Lgs. n°50/2016 recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
deli'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- D.P.R. n. 207/2010 recante ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" (se ed in quanto applicabile);

- Legge n. 135 del 07/08/2012 recante ad oggetto: "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
D.G.R.M. n. 1220 dell'01/08/2012 recante ad oggetto: "Linee di attuazione ed
applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. n.15 commi nn. 12 e
13~

- con nota prot. 38524 del 26/09/2016 e nota prot. 38578 del 26/09/2016 |a Dott.ssa

. Chiara D'Eusanio e stata nominata Responsabile Unico dei Procedimenti relativi alle
acquisizioni di che trattasi.

RINOMANOMETRO:
Premesso che:

I. con determina n. 622/DG del 11/08/2016 é stato autorizzato l'avvio di una
procedura di acquisizione diretta - mediante richiesta di offerta economica sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da
Consip Spa - per l'acquisizione di n. 1 Rinomanometro occorrente alla UOC
Orotinolaringoiatria del PO di Fano:
con Rdo n. 1323775 del 11/08/2016 & stata invitata a presentare offerta la ditta
GN HEARING:
entro il termine ultimo fissato nella Rdo (ore 11 del 07/09/2016) non & pervenuta
alcuna offerta;

4. In data 09/09/2016, al fine di accertare l'unicitd del fornitore e I'eventuale
presenza sul mercato di soluzioni alternative & stato pubblicato apposito avviso
esplorativo alla scadenza del quale (ore 11 del 14/09/2016) la Societd TREBI &
risultata la sola ditta in grado di poter effettuare la fornitura.

Cio posto, riscontrato che la negoziazione diretta trova supporto giuridico nell’ art. 36 e
nellart. 63 del D.Lgs. 50/2016 questa UOC ha provveduto a predisporre la
documentazione propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo (disciplinare di
gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le sequenti precisazioni:

[a

fad
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e trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento della procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso |'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, per le motivazioni sopra riportate, la sola ditta
TREBI,

* |'aggiudicazione avverra previa verifica di conformita tecnica e di congruita
economica dell’'offerta presentata;

con nota id. 20685 del 23/05/2016 il Direttore Generale ha nominato, ai sensi

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Chiara D’Eusanio quale Responsabile

Unico del procedimento relativo all’acquisizione dell’attrezzatura anno 2016.

n. 2 CICLOERGOMETRI:
Fremesso che:

— con comunicazione del 14/09/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso la
richiesta di acquisizione di n. 2 Cicloergometri occorrenti al servizio di
Riabilitazione Cardiologica del PO di Fano;
nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che le suddette attrezzature dovranno possedere, pena |'esclusione, esplicitando
altresi, quale criterio di aggiudicazione, quello in favore del minor prezzo
complessivo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Cio posto, sulla scorta di quanto esplicitato si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

« trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 6.400,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art, 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
gli operatari economici abilitati;

* |'aggiudicazione avverra ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell'offerta che presenta il minor prezzo complessivo. A tale riguardo si evidenzia
che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95, comma 4, lett.b) del
D.Lgs. 50/2016 che dispone: "Puo essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
...omissis...b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato...”;

= con nota id 38579 del 23/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I'acquisto di quanto sopra riportato;

= l'acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

n. 6 ROBOT DI MASTERIZZAZIONE:

Premesso che:
con comunicazione id 287255 del 02/09/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha
trasmesso la richiesta di acquisizione di n. 6 Robot di Masterizzazione occorrenti
alla UOC Diagnostica per Immagini del PO di Pesaro e Fano e alla UOC
Emodinamica del PO di Pesaro. In particolare viene esplicitato che da un‘analisi
degli interventi tecnici effettuati dal 2015 ad oggi sui sistemi in oggetto e dei
giorni di indisponibilita dovuti alla effettiva risoluzione dei guasti & emersa
I"esigenza di sostituire i sistemi. Gli stessi hanno altresi caratteristiche tecniche e
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prestazionali tali da non riuscire ad assolvere alle esigenze di produzione
quotidiana di CD/DVD in caso di guasti bloccanti di altri sistemi;

nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che le suddette attrezzature dovranno possedere, pena l'esclusione;

- nell'ambito del citato documento, & stato esplicitato quale criterio di
aggiudicazione quello in favore del minor prezzo complessivo offerto.

Cio posto, sulla scorta di quanto esplicitato si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

« trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 29.100,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
gli operatori economici abilitati;

= |'aggiudicazione avverra ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell’offerta che presenta il minor prezzo. A tale riguardo si evidenzia che il caso in
esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs.
50/2016 che dispone: "Puo essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
...omissis...b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato...”;

» con nota id 38279 del 23/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I'acquisto di quanto sopra riportato;

» |'acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

n. 2 MOBILIZZATORI:
Premesso che:

— con comunicazione del 06/09/2016 la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso la
richiesta di acquisizione di n. 1 mobilizzatore spalla e di n. 1 mobilizzatore per
ginocchio occorrenti alla UOC Riabilitazione del PO di Fano (articolata in nr. 2 lotti
funzionali);
nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che le suddette attrezzature dovranno possedere, pena l'esclusione;

- nell'ambito del citato documento, & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di
cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in favore del minor prezzo complessivo offerto.

Cio posto, sulla scorta di quanto esplicitato si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all'avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le sequenti precisazioni:

« trattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso I'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
ali operatori economici abilitati;

* l|'aggiudicazione avverra ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell'offerta che presenta il minor prezzo. A tale riguardo si evidenzia che il caso in
esame rientra nella fattispecie di cui all’'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs.
50/2016 che dispone: "Puo essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
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..omissis..b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato...”;

con nota id 38279 del 23/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I'acquisto di quanto sopra riportato;

I'acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

n. 10 (+5) PULSOSSIMETRI:
Premesso che:

con comunicazione del 13/09/2016, la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso la
richiesta di acquisizione di n. 10 (+eventuali ulteriori n.5) Pulsossimetri in seguito
ad un'analisi della vetusta del parco Pulsossimetri in dotazione ad AORMNN:

nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che le suddette attrezzature dovranno possedere, pena l'esclusione prevedendo
altresi l'opzione di acquisto di ulteriori nr, 5 pulsossimetri;

nell’ambito del citato documento, & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di
cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, che prevede |'aggiudicazione in favore del
minor prezzo complessivo offerto.

Cio posto, sulla scorta di gquanto esplicitato si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

per chiarezza espositiva si evidenzia che nella lex specialis di gara rispetto del
principio di trasparenza |’ opzione di acquisto di ulteriori quantitativi (massimo nr.
5) e subordinata:

all'emergere di ulteriori necessita cliniche/assistenziali:

al reperimento di idonee risorse economiche;

ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione
definitiva;

Resta inteso che qualora I'Azienda non eserciti tale facolta l'impresa
aggiudicataria non potra vantare alcuna pretesa e/o indennizzo. Inoltre, ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tale opzione concorre alla determinazione
dellimporto complessivo presunto:

trattandosi di fornitura per un importo complessivo stimato pari ad € 22.500,00
(IVA esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’'art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
gii operatori economici abilitati;

I'aggiudicazione avverra ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell’'offerta che presenta il minor prezzo. A tale riguardo si evidenzia che il caso in
esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs.
50/2016 che dispone: "Puo essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
..omissis...b) per | servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cu/
condizioni sono definite dal mercato...”;

con nota id 38279 del 23/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I'acquisto di quanto sopra riportato:

I"acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

n. 1 MONITOR TRANCUTANEOQ (GSSIHETRD}:
Premesso che:
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— con comunicazione del 23/09/2016, la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso la
richiesta di acquisizione di n. 1 Monitor Transcutaneo (Ossimetro) occorrente alla
UOC Diabetologia del PO di Fano;

- nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che la suddetta attrezzatura dovra possedere, pena |'esclusione;

- nell'ambito del citato documento, & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di
cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, che prevede |'aggiudicazione in favore del
minor prezzo complessivo offerto,

Cio posto, sulla scorta di quanto esplicitato si & provveduto a predisporre la
documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

» trattandosi di fornitura per un importe complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all’'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell‘art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso I'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
gli operatori economici abilitati;

» laggiudicazione avverra ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell'offerta che presenta il minor prezzo. A tale riguardo si evidenzia che il caso in
esame rientra nella fattispecie di cui all'art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs.
50/2016 che dispone: “Puo essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
..0missis..b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato...”;

* con nota id 38279 del 23/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I"'acquisto di quanto sopra riportato;

= l'acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

n. 1 PEDANA BAROPODOMETRICA:
Premesso che:

- con comunicazione del 20/09/2016, la UOC Ingegneria Clinica ha trasmesso |la
richiesta di acquisizione di n. 1 Pedana Baropodometrica occorrente alla UOC
Diabetologia del PO di Fano;
nella comunicazione vengono pertanto definite le caratteristiche tecniche minime
che la suddetta attrezzatura dovra possedere, pena I'esclusione;

- nell'ambito del citato documento, & stato esplicitato il criterio di aggiudicazione di
cui all‘art. 95 del D.Lgs. 50/2016, che prevede I"aggiudicazione in favore del
minor prezzo complessivo offerto.

Cio posto, sulla scorta di quanto esplicitato si @ provveduto a predisporre |a
documentazione amministrativa propedeutica all’avvio del procedimento amministrativo
(disciplinare di gara e capitolato speciale).

A tale riguardo e, per chiarezza espositiva, si formulano le seguenti precisazioni:

* ftrattandosi di fornitura per un importo complessivo pari ad € 6.500,00 (IVA
esclusa) e, preso atto delle recenti disposizioni normative, si ritiene di dover
procedere all'esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'invio telematico di RdO (Richiesta di
Offerta) sul MePA invitando, al fine di garantire la massima partecipazione, tutti
gli operatori economici abilitati;
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I'aggiudicazione avverra ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 in favore
dell'offerta che presenta il minor prezzo. A tale riguardo si evidenzia che il caso in
esame rientra nella fattispecie di cui all’art. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs.
50/2016 che dispone: "Puo essere utilizzato il criteric del minor prezzo:
..0missjs...b) per | servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato...”;

con nota id 38524 del 26/09/2016 il Direttore Amministrativo ha autorizzato
I'acquisto di quanto sopra riportato;

I'acquisto di cui sopra rientra nel piano degli investimenti anno 2016.

Tutto quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale la seguente proposta di
determina:

I

[d

Lk

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32, 36 e 63 del D.Lgs. 50/20186, I'avvio della
procedura di acquisizione diretta - mediante Richiesta di offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -
di n. 1 Rinomanometro occorrente alla UOC Otorinolaringoiatria del PO di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), direttamente dalla societa TREBI per le motivazioni
dettagliatamente esplicitate nel documento istruttorio, per un importo
complessivo pari ad € 20.500,00 (IVA esclusa) ovvero € 25.010,00 (IVA inclusa);

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 2
cicloergometri occorrenti al Servizio di Riabilitazione Cardiologica del PO di Fano,
indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 6.400,00 (IVA
esclusa) ovvero € 7.808,00 (IVA inclusa);

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 6
Sistemi di Masterizzazione occorrenti a varie UU.00.CC. del PO di di Fano e
Pesaro, indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate
nel documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 29.100,00 (IVA
esclusa) ovvero € 35.502,00 (IVA inclusa);

di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, |'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercatoe Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - din. 1
Mobilizzatore Kinetec per spalla e n. 1 Mobilizzatore Kinetec per ginocchio
occorrenti al Servizio di Riabilitazione del PO di Fano, indicati nel prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. n.1),
per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel documento istruttorio, per un
importo complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA esciusa) ovvero € 19.520,00 (IVA
inclusa);
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5. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 10
(+5) Pulsossimetri occorrenti a varie UU.0OO.CC. del PO di Fano e Pesaro, indicati
nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 22.500,00 (IVA
esclusa) ovvero € 27.450,00 (IVA inclusa);

6. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione — mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA - di n. 1
Monitor Transcutaneo (Ossimetro) occorrente alla U.0.C. Diabetologia del PO di
Fano, indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate
nel documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 (IVA
esclusa) ovvero € 19.520,00 (IVA inclusa);

7. di autorizzare, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l'avvio della
procedura di acquisizione - mediante Richiesta di offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip SpA -din. 1
Pedana Baropodometrica occorrente alla U.O.C. Diabetologia del PO di Fano,
indicato nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (all. n.1), per le motivazioni dettagliatamente esplicitate nel
documento istruttorio, per un importo complessivo pari ad € 6.500,00 (IVA
esclusa) ovvero € 7.930,00 (IVA inclusa);

8. di approvare lo schema di disciplinare di gara (allegati n. 2, 3, 4,5 6,7e8)edi
Capitolati Speciali e relativi allegati (all. n. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 ) acclusi al
presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

D{)H‘.SS@ Chiara ’Eﬂi

Il Responsabile della fase istruttoria

r Lucia Giorgi, .
(el d% :
\
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DEL..A.. 9411, 2 m@wposm DN f0G
- ALLEGATI -
All. n.1
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTREZZATURE
Q Oggetto P. unitario P. complessivo
IVA esclusa IVA esclusa
! RINOMANOMETRO 20.500,00 20.500,00* |
2 CICLOERGOMETRI 3.200,00 6.400,00
& ROBOT MASTERIZZAT{]RI 4.850,00 29.100,00
i Ioeig MOBILIZZATORE SPALLA 6.500,00 6.500,00 |
i MOBILIZZATORE GINOCCHIO 9.500,00 9,500,00
10 (+5) PULSOSSIMETRI 1.500,00 15.000,00
1 MONITOR TRANSCUTANEOQO 16.000,00 16.000,00
(OSSIMETRO)
1 PEDANA BAROPODOMETRICA 6.500,00 6.500,00
TOTALE IVA ESCLUSA 89.000, 00
TOTALE IVA INCLUSA 108. EBD 00

* dell'importo relativo al RINOMANOMETRO

2016/622 con autorizzazione 2016.76

si & gia preso nota nella determina

All. n. 2, 3, 4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 presenti nella copia cartacea e
disponibili agll atti.
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Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Sede: Ve Treste 391 - 61121 Pesaro

P Appalti e Contratd
Drotssa Chiara LY Eusamio

Tek 0721, 366206
T 0721, 366336

Aail 1o
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imospedalmarchenord.at

Aee 9

Id. P. 210/16/ORI. peL .3 01T, 2016 composTo pi ne . ULASS
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA
RdO
 Oggetto ~ n. 1SISTEMA PER RINOMANOMETRO
ClG o Z1B19FDBBG
Punto istruttore | Lucia Giogpi
RUP I-)t_'le..‘i_*.-i‘rl Chiara D’f.".l_'.‘:i.-'!"._H 1)
Punto ordinante Dott.ssa Chiara D'E LSEATo
DEC siveda art. 3 (Direttore defl'esecnzgone) del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 20.500,00VA esclusa;
# offerte superion verranno cscluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse,

Criterio di aggiudicazione

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (a1 sensi
dellart. 95, comma 4 del 12.1.gs. 50/2016). 11 prexzo complessivo offerto non
potri essere superiore all'importo a base d'asta e non potra essere inferore al
10% dello stesso. A seguito dell’ammissione del partecipante il RUP procedera
ad approvare la documentazione tecnica presentata dall'impresa ammessa ed ad
aptire Pofferta economica. Successivamente il RUP effettuera un accertamento
tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza
fra il prodotto offerto dalllimpresa e le caratteristiche tecniche richieste. 11 RUT
potra essere coadiuvato da personale interno esperto 1n materia. In caso di non
rispondenza la societa verra esclusa.

Cauzione definftiva

NO

Requisiti essenziali della
merce

Si rinvia ala Capitolato Tecnico

Tempi di consegna

| 40 gioeni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’'ordine. 11

luogo di consegna sara quello indicato nell’ ordine.
Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste
dall’art. 10) del eapitolato speciale.

. Docourmenti
armndrstrarivi richicsed

A) patto di integrita sottoscritto per accettazions,
B) elenco principali forniture identiche a guelle offerte con indicazione
dellimporto di aggiudicazione, della data ¢ del destinatario.
St precsa che con la presentamone dell'offerta s intenderanno  implicitamente

visionate ed accettate le condizioni del doswento informative redatto ai senst dell’art. 26
del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale www,ospedalimarchenord.it = bandi di
gara e contratti = modulistica utile.

Deocumentazione recnica
richicsia

#  5innvia al capitolato recnico

A0, Ospedali Riunit Marche Nord - Sede legale: e Cieelli = 01121 PESARD

P Feea 0243293 16
07213611 — Centralmo Fann 07218827

wewarospedalimarchenond it

Centralme Pesarn



Chiarfimenti

Ciascuna impresa concortente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nellarea “comunicazions”) della piattaforma  Consip spa, chiariment
circa la documentazione inerente la presente para entro ¢ non oltre le ore e il
giorno indicat nella RAO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno
tenute in considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il
Me.PA. (nelParca “comunicazions™) della piattaforma Consip spa,
'elenco delle nchieste di chiariment pervenute con le relative nisposte entro le
ore  :00del [/ /2016.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine,

Altre regole 7 allo “stipulaRd0" verra allegato Pordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere nportati in fattura;
# questa Azienda si riserva la facolta, a proprio insindacabile giudizio e senza
che le imprese partecipanti ¢/o provvisoriamente aggiudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o dinitto al nignardo, di:
e non procedere all'aggindicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;
o adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
| revoca, abrogazione, non aggiudﬂ::guiunu ¢lo apriudicazione parziale.
Normativa appﬂcabﬂé_" Per tutto guanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.lgs. 50/2016, nel DPR
207 /2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabil
I1 RUP
Dott. ssa Chiara D 'asanio
AL Ospedali Rivnit Marche Nord - Sede legale: Plle Cinelli - 61121 PESARC [ 1va 02432930416

Centraling Pesarn 07213611 — Centralng Fano 07218521
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PO Appaln e Contvarni
Diott.ssa Cluara DVFusanio

Servieio Sandtano Naaonale
Remone Marche
Azienda {-}.‘\'Fttf}] liera

Ospedali Riuniti Marche Nord Tel: 0721, 366206

GESTIONE Fas: 0721, 3606336
APPROVVIGIONAMENTO -
BENI, SERVIZI E LOGISTICA | 1,5 vy

Sede: Ve Toeste 391 — 61121 Pesaro (@ospedalimarchenord it

Id. P, 32116/ CARD

i |
ALLEGATON® .2 ALLA DETERMINA N° {*w

. " sadunbibh
peLsm. 3. U1, 2016 COMPOSTO DI N° o2 § A G

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA RdO

n. 2 CICLOERGOMETRI CARDIOLINE mad. xr 100 o equivalenti
nuovi e completi di tuttt gh accessort necessar per il funzionamento.
I cicloergometri devono possedere le seguenti caratieristiche di minima, pena
I'esclusione;
= Flevate prcsmzimn durante stress da sforzo
semphcita di utlizzo
Misurazione frequenza catdiaca durante Putlizzo
- Possibilita della musurazione della F}'J'L'ﬁn"tmlu arterosa
= Possibilita di programmazione e det protocolli di allenamento
- Cernficato per utilizzo su paziﬁnd di peso di almeno 124 H{g

= Conformita alla 93/42 CEE e alle normative vigenti

[nstallazione presso reparto di destinazione e formazione del personale

Oggetto
- Manubrio regolabile
Altezza sella repolabile
[hsplay LCD
- Interfaccia USH per la trasmissione dei dati
2 Garanzia almeno 24 mest
uu_!iz'mn e ncluse
CIG ZBF1B4565(.
Punre fstnttore Lucia Giorg o
J!'EUP Dottssa Chiara D'EUSANIO

| Punto ordinante

Diott.ssa Chi_gm LY EUSANIO

Importo a base d'asta

€ 6.400,00 (IVA esclusa)

 olferte superion all'importo a base d'asta indicato verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indetetminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Criterio di
aggiudicazione

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D).Legs. 50/2016%. 1 prezzo complessivo offerto non
potrd essere superiore alllimporto a base dasta ¢ non potra essere inferiore al
[ dello stesso,

A seguito dellammissione del partecipanti il RUP procederi ad approvare la
documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte
economiche, Suceessivamente 11 RUD effetrueri un accertamento tecnico, senza
aleuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rdspondenza fra il prodotto
offerto l]:ﬂl’ﬂﬂp!'t‘.m prma in graduatora e le caratteristiche tecniche minime
tichieste. Il RUP potra essere coadiuvaro da personale interno esperto in materia.
In caso di non nspondenza la socied prima in praduatoria verra esclusa e si

A.Q. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: e Cinelli — 61121 PESARO

1" Tva 024320316
Centralinn Pesern 072136011 = Centalino Fano 07218821
winsnspedalimarchenord i



procedera  all’accertamento  tecnico  del prodotto  offerto dalla seconda in
graduatona. 1

51 PROCEDERA ALL’AGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida.

Le imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nell’offerta economica, i
costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva

NO

Tempi di consegna

30 giorni naturall, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’'ordine, 11
luogo di consegna sari quello indicato nell’ordine.

Olire tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste dall’art.
10 del capitolato speciale.

Documents

amministrativi richieser

Patto di integrita sottoscritto per accettazione
Si precisa che con la presentazione dell’offerta si  intenderanno
implicitamente visionate cd accettate le condizioni del docwments informatio

(redatto a1 sensi dell’art. 26 del T.UL 81/2008 (disponibile sul sito aziendale

www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara ¢ contratti > modulistica
utile.

Chiariments

Ciascuna impresa concorrente ha facoltd di richiedere, mediante il ME.PA.
(nellarea “comunicazions”) della piattaforma Consip SpA, chiarimenti cirea
la documentazione inerente la presente gara entro ¢ non oltre le ore e il FIOITO
indican nells RAO (richieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute in
considerazione}. Questa Azienda procedera ad inviare mediante il Me.PA.
(nellarca “comunicazions”) della piattaforma Consip spa, Uelenco delle
richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le ore .00 del
_/ /2016,

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente

Documentazione
tecnica richiesta

visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine,
Depliant ¢/o schede tecniche dalle quali si evinca il possesso di tutte le
caratteristiche tecniche richieste.

Altre regole

# allo “spulaRd0" verria allegato Vordine contabile con i riferimenti che
dovranno essere ripurtati 1 fattura;

# questa Azienda si riserva la facoltd, a proprio insindacabile giudizio e senza

che le imprese partecipanti ¢/o provvisoriamente aggiudicatarie possano

accampare alcuna pretesa o diritto al dguardo, di:

* non procedere all’aggindicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;

* adortare ogm e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, non aggiudicazione ¢/ o aggiudicazione parziale.

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente dl‘?tlpllﬂ.lﬂ. sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato spectale, nel D.lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi 1n quanto applicabile, nel DPR 44572000 smi, nel codice civile,
nelle altre leggt ¢ regolament vigentl 1n materia in quanto applicabili

InRUP
Dot ssa Chiara TV Eusanio

A0, Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli - 61121 PESARO I"Iva (12432930416
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Atienta ospedaliera Ospedall Riunill Marche Nord

Aee .

Berzio Sanmarin Nazonale
Regmone Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

PO Appali e Condralid
[Zottssa Cluara TVEasamio

Tel: 0721. 366206

GESTIONE Fax: 0721, 366336
APPROVVIGIONAMENTO M to:
BENI, SERVIZI E LOGISTICA l.tllliil.gi.n:-:urgi

Sede: Ve Trieste 391 - 61121 Pesaro f@lospedalimarchenord at

L

Ed. P. 306/ 16/RAD

ALLEGATO N ..H........?*.'._L A DETERMINA N° %"iﬁl
peL. .3 011, 2016composTo Din: A fAG 4.

DCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA RdO

——
Oggetto

CIG

n. 6 SISTEMI DI MASTERIZZAZIONE E STAMPA CD/DVD

ZCF1B45600

Punto istruttore
RUP

Lucia Gio-rgi )
Diott.ssa { Chiara DYEUSANIO

Punro ordinanre

Dott.ssa Chiara D’EUSANIO

DEC

st veda art. 3 {Dirveiiore ffc'r’.-""r‘.b’-:'.s?!.férf_&jr') del Capitolato Speciale

Importo a base d’asta

€ 29.100,00 (IVA esclusa)

# offerte superion allimporto a base d'asta indicato verranno escluse;
offerte parziali, espresse in maniera indeterminara, condizionate ¢/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Criterio df
ageriudicazione

Per lotto mtero non frazionabile mn favore del minor prezzo offerto {;Li seMsi
dell'art, 95, comma 4 del 3. Lgs. 50/2016). 11 prezzo complessive offerto non

potri essere superiore :Lll"impnr’rc: a base dasta ¢ non potra essere mnferiore al |

10% dello stesso.

A Huguim dellamimissione ded partecipand d RUP procedera ad approvare la
documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte
economiche. Successivamente il RUP effettuera un accertamento tecnico, senza
alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza fra il prodotto
offerto dall'tmpresa prima in graduatoria ¢ le caraeristiche tecniche minime
richieste. Il RUP potra essere coadiuvato da personale intermno esperto in materia,

| In caso di non rispondenza la societi prima in graduatotia verra esclusa e si
procedera all'accertamento  tecnico del prodotto offerto dalla seconda in |

graduatoria,

81 PROCEDERA ALIZAGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida,

Le imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nellofferta economica, i

costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

| Cauzione definitiva

MO

Requisiti essenziali
della merce

Tempi di consegna

51 rinvia a guinto previsto dal capiml:lm LTI,

30 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordine, 1
luogo di consegna sara quello indicato nell’'ordine.

Oltre tale tettune questa Asenda si riserva di applicare le penali previsee dall’arr.
10} del capitolato speciale.
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Romzione interna circa 30°, rotazione esterna circa 307

Possibilita di utihzzo su pazienti con altezza compresa indicativamente tra 1122
2006 cm

Velocitda movimento da 50°% a 220° minuto

Possibilita di regolazione del carico in flessione (da 22 a 41 kg circa)

Possihilita di regolazione del carico in estensione (da 11 a 18 kg cirea)

Dispay telecomando digitale per controllo funzioni con indicatore istruzion duso
operatore

Ridora ramorosita

Peso ridoro

Controllo sicurezza tramite telecomando elettronico al paeente

Possibilita di controlla dei principali parametn: grado di flessione, grado di
estensione, velocita, carico, pausa in estensione, pausa in flessione, avvio/arresto
ecc ;

Conformita alla 93/42 CEE e alle normative vigent

Garanzia almeno 24 mesi

Consegna ¢ installazione presso il reparto di destinazione

Formazione del personale utilizeatore

 CIG lotto 1 Z111B45686 .
CIG lotto 2 Z111B45686
Punto istruttore Lucia Giorgi -
RUP | Dotrssa Chiara D'EUSANIO
Punto ordinante Dott.ssa Chiara D’EUSANIO

Imparm a base d’asta

LOTTO 1 - € 6.500,00 (IVA esclusa)
LOTTO 2 - € 9.500,00 (IVA esclusa)

7 offerte superion all'importo a base d'asta indicato verranno escluse;
offerte parziali, espresse in manicra indeterminata, condizionate ¢/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Criterio di
aggiudicazione

Per singolo lotto mntero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (al sensi
dell’art. 95, comma 4 del 12.1gs. 50/2016). 1l prezzo complessivo offerto non potra
essere superiore all'importo a base d’asta e non potra essere inferiore al 10% dello
Stess0.

A seguito delPammissione dei partecipanti il RUP procedera ad approvare la
documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte
ecconomiche, Successivamente 11 RUP effertuera un accertamento teenico, senza
alecuna valutazione discrezionale, volto a venficare la nspondenza fra il prodotio
offerto dall'impresa prima in graduatona e le carattenistiche tecniche mimnime
tichieste. Il RUP potra essere coadwvato da personale mtemno esperto in materia.
In caso di non rispondenza la societa prima in graduatoria verra esclusa e si
procedera all'accertamento  tecnien del  prodotto offerto dalla seconda 1n
graduatoria. ‘

S PROCEDERA ALIAGGIUDICAZIONE anche in presenza i una sola
offerta valida.

Le imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nell’offerta economica, i
costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva

(@]

Tem pf?ﬁ Consegmi

30 giorni naturali, consecutivi e conunui dalla dara di ricevimento dell’'ordine. 11
luogo di consegna sira l..lLlL'"l[} mdicaro nell’'ordine,
Oltre tale termine questa Azienda si niserva dh ﬂppiicnrﬁ: le punnli pn:'.'i:;t:: dall’art. 10

| del capitolato speciale.

ALO, Ospedah

Rivmit Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli - 61121 PESARD Plwa 02432930416
Centrabing Pesaco 07213611 — Coentrahno Fano 7218821
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Documenti
amministrativi
richiesti

Parto di integritd sottoscritto per accetiazione
Si precisa che con la presentazione dell’offerta s1  intenderanno
implicitamente visionate ed accettate le condizioni del decwmento infarmative
redatto ai senst dell'art. 26 del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale
www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e contratti > modulistica utile.

Chiarimenti

Documentazione
tecnica richiesta

Altre regole

Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nellarca “comunicazions”) della piattaforma Consip SpA, chiarimenti circa la
documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le ore ¢ il glomo indican
nella. RdO)  (richieste pervenute olore tale termine non verranno tenute in
considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il Me.PA.
(nelParea “comunicazion”) della piattaforma Consip spa, Ielenco delle
richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro le ore .00 del|
_ [/ J2016. '

Si precisa che con la presentazione dell’'offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Depliant ¢/o schede teeniche dalle quali si evinea il possesso delle caratensuche
tecniche richieste.

7 allo “spuiaRd(0)” verra allegato Fordine contabile con 1 riferimenn che
dovtanno essere riportati in fattura;

# questa Azienda si riserva la facoltd, a proprio insindacabile giudizio ¢ senza che
le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatarie possano accampare
aleuna pretesa o diritto al riguardo, di:

e non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga congrui 1 prezzy
e adottare ogni ¢ qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revica, abroggzione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parzale.

Normativa applicabile | Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono apphcabili e

disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile, nelle

altre lepgi e 1'{'.gni:1rnc'g1li_}}5e11u 111 mdteria In quanto H.pp“t‘,ﬂbili

Il RUP
Dot ssa Chiara 1 'Ewevanio

A0 Oapedali Riunid Marche Nord - Sede Tegale: I'le Cinells 61121 PESARCE - 1T N2432930416

Cenrraling Pesarn 07213611 — Cepeahno Fano 072158210
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dee 6

Servizio hanitan Mol PO Appalt ¢ Contraty
Regione Masche Dattssa Chiars [YFasanio
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord Tel: 0721, 366206
GESTIONE Fax: 0721, 366330
APPROVVIGIONAMENTO g
BENI, SERVIZI E LOGISTICA lucia.giorg
Sede: Ve Treste 391 — 61121 Pesara f‘:'ﬁ*}.‘l;Ed:!:]i:l‘:..lrf[]ml()i’-;.‘].i[
Azbenifa aspedaiiera Dzpedaf Rlunid Marche Nard
ALLEGATO N* & ALLADETERMINANS HE

fd. B2 37116/ HTC

pena I'esclusione;

peL.7.3 011, 20 6composTo DI 304 G G

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA RdO

n. 10 (+5) PULSOSSIMETRI

Pulsossimetro nuovo MASIMO maodello RADICAL 7 completo di
dockingstation o equivalente completo di tutii gli accessort necessan per 1l
funzionamento,

Il pulsossimetro deve possedere le seguent caratternistiche tecniche di mumma,

s  Adatto per aduln, bambini e neonan

¢ Parametnn monitora: SpO2,  FP{frequenza  polso), [P (indice di
perfusione), SIQ (indice della qualita del segnale), Visualizzazione dell’
onda pletismografica

e  Misuraziont otimali in condizioni di movimento ¢ bassa perfusione del

s Visualizzazione del parametri numerici, forme d'onda ¢ trend
L T'}isplﬂ}f touch screen

e Dataro di allarmi visivi ¢ acustict imp::h‘l:ﬂ)ili

o Conformira alla 93/42 CEE e alle normative vigenti

o  Ciaranzia almeno 24 mesi

Oggetto

puzi{:nlc
E‘IG ZR51BAS6YE
Punto istruttore lLucia Gorgi
RUP

Dott.ssa Chiara TPELUSANIO

Punto ordinante

| Dottssa Chiara 1] {USANIO

Importo a base d’asta

€ 22 500,00(TVA esclusa)

» offerte supetiori all'importo a base dasta indicato verranno eschase;

offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate efo con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Opzione d’acquisto:

Questa Azienda procedera all’aggiudicazione definitiva di n. 10 Pulsossimetr
riservandosi di procedere, entro 24 mes: dalla data di aggudicazione debimiova,
all'acquisto dall’'operatore cconomico agpiudicatario di ulterion massimo 1 5
Pulsossimetr idennict al modello agriudicato. In tale 1potes: ]'::.ggiudi::amnu sara
obbligato a fornire ghi ulteriori pulsossimetri alle stesse condizioni teeniche ed
cconomiche di aggiudicazione.

Messuna pretesa pmu_':'q essere avanzata tl:tll’n%g'iuditﬂl;lriﬂ per I"eventuale mancata
atuvazione della suddetta f_)lf!?.i( e da parte di guesta Azienda.

Ai senst dell’art. 35 del 12.1.gs. 50/2016 Fimporto complessivo a base d’asta e

A Ospedali Riunid Marche Nord - Sede legale: 1Mo Cooelli - 60121 PESARO - Pilva 02432930416

Cenrraling Pesaco 07213611 — Centealno Fano (2183210
wwrw ospedadimarchenond .o



pati ad € 22.500,00 (di cui € 15.000,00 per acquisizione di n., 10 Pulsossimerri ed
ulterion € 750000 per leventuale acquisto di n. 5 Pulsossimetri).

Criterio di Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (a1 sensi
Agoiudicazione dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). 11 prezzo complessivo offerto non
| potra essere superiore all'importo a base d’asta e non potri essere inferiore al
| 10% dello stesso.
A seguito dell’ammissione del partecipanti il RUTP procedera ad approvare la
' documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte
cconomiche. Successivamente 1l RUP effettuera un accertamento teenico, senza
alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la rispondenza fra il prodotto
offerto dall'impresa prima in praduatona e le caratteristiche tecniche minime
richieste. Il RUP potra essere coadiuvato da persom]e Intermno esperto in materia.
II'I CASD d'l 1103l ['IHP(:II'I{ILH?.I td ‘\Eﬁ{i{,f’i I']'I'lmd |r1 g'l.-l{]l'l"lf”'l"lrl VT 1 L‘\l'.ll.i‘\.-l (& ‘\l

Pf(_‘.li:f..dlf]ﬂ :"IH accertamento rLLI'IlLU dL] ]']Tl_}li_{t_}ﬂ{} :_)ff{.rt:_] L{.J].]:L B !'['.I.d.:l ]I.!I'l.
graduatoria.

SI PROCEDERA ALIJAGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida.

Le imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nellofferta cconomica, 1
costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva NO B 1
TE‘H]‘PEC;GJ]SﬂgﬂH 30 giorni naturali, consecutivi € continui dalla data di ricevimento dell’ordine. I
lnogo di consegna sara quello indicato nell’ordine.
Oltre tale termine questa Arienda s1 mserva di :Ipp“t‘.ﬂ!’t‘: lee pf:.m:]i previste dall’art.
1) del e 1I:Imif1|:n HPLL'M[L

Documenti . Patto di integrita sottoscritto per accettazione

armmministrativi richicsei |S1 precisa che con la presentazione  dellofferta si intenderanno
implicitamente visionate ed accettate le condizioni del dvcwowenty informative
redatto a1 sensi dell’arr. 26 del T.LL 81/2008 (disponibile sul sito aziendale
www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e contratti > modulistica
utile.

Chiarimenti Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nell’area “comunicazions™) della piattaforma Consip SpA, chianmenti circa
la documentazione merente la presente gara entro e non oltre le ore ¢ il giorno
indicat nella RdO (richieste pervenute olre tale termine non verranno tenute in
considerazione), (Juesta Azienda procederi ad mviare mediante il Me.PA.
(nelParea “comunicazion?) della piattaforma Consip spa, lelenco delle
richieste di chiariment pervenute con le relative nisposte entro le ore _ 00 del
_/__[2016.

5i precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetio termine.

Documentazione Depliant ¢/o schede tecniche dalle quall 51 evinca il possesso delle caratteristiche
tecnica richiesta tecniche richieste.
Altre regole 7 allo “sipniaRd0” verra allegato Pordine contabile con 1 nferimenti che

dovranno essere ripm‘mr] in farfura;

~ questa Azienda si riserva la facolta, a proprio insindacabile giudizio ¢ senza
C]'H.’. l!’.‘: i'ITIPTL‘t'\L‘ FE[TTE.'L:i'i'I:lT“i. I'_'I."IIU '|'.|1'{}"p"'p'iH{)i‘iill'ﬂl:l]‘L' HH'E'-_:.ILU_HEH‘.HT]I.E i\l]ﬁﬁ'ﬁ‘[ﬂﬂ'
ilt:L".H'I'IPHTL' :-lli_'IJ['.IH FI!'L”'.L‘R:-I. L&) I._{iri.lll:'J '.|.|. tigu;ttdu, [J.i:

e non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga congrul | prezai; I

s adottare ogni e tlll}]':‘wi{l.‘\'i provvedimento i SOSPLISIONE, annullamento,
revoea, abrogazione, non agoiudicazione ¢/ o aggiudicazione parziale.

AL Ospedal Riunit Marche Nored - Sede legale: Pae Cincfli — 61121 PESAROY - P lva 2432930416
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Notmativa applicabile | Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207/2010 smi in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre legpt ¢ regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

1 RUP
Dot sva Chiara DV'Hiranio

AL Ospedali Riunit Marche Nord - Sede legale: I'le Cinelli - 61121 PESARC: - Polva 02432930416
Centralino Pesaro. 07213611 — Centrabinge Fano 07215821

woarw pepedahmase henoed 4l



Nrierita aspedaiiers bspedall Biuni Marche Nord

Aee . T
Berviam Sanitaris Nagonale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

PCY Appal ¢ Contratt
Mottsea Cheaara D' Cusamo

Tel; 0721, 366206

GESTIONE Fax: 0721, 366336
APPROVVIGIONAMENTO Wil e
BEWNI, SERVIZI E LOGISTICA iuuia.:-h;:-rm

Sede: Ve Troeste 391 = 61121 Pesaro iospedalimarchenord it

ALLEGATO N° ....;I.'......,ﬁ.LL.fu DETERMINAN® F AL

Id. P. 372716/ diab

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA RdO

n. 1 MONITOR TRANSCUTANEO

nuovo Radiometer mod. TCM 400 o equivalente completo di almeno n.2
moduli ¢ relativi clettrodi.

| Caratteristiche di minima pena Pesclusione:

» Indicato per unlizzo su piedi di pazienti diabetici

» Canah vohzzabili contemporaneamente

e Possibilita di espansione fino ad almeno 6 elettrodi uulizzabili
conte !TI]:'H wraneamente

o Fleorodi transcutanel non invasind in gradn effettuare la misurazione della
tcp(2

e DPossibilita di determunare quantitativamente 'ossigenazione

e (Calibrazione automatica del disposiivo

Oggetto e Visualizzazione real time det trend e del dat numerici
s Possthalita di archiviazione, stampa el ﬁSP()]TRZiUnE dan
= Ampio display a colon touch sereen
s (estone anagrafica paziente
¢ Dataro di memona interna con possibilita di memorizzazione det dati
acquisiti almeno nelle uldme 48 ore
s udotro peso ed ingombro
s Almentazione mediante rete elettrica o batteria
«  Incluse nella fornttura un kit imziale di anelli di fissaggio e membrane
| clettrodo
| o Conformita alla 93/42 CEE e alle normative \:igr.:nri
o [nsmallazione Presso repario di destinazione ¢ formazione del 1‘1L‘1‘f:if_}l'|:'-|],{'
utilizzatore incluse
_ ¢ Garanzia almeno 24 mesi su tutte le parti dell’apparecchio
CIG ZACIBA4AN _
Punto istruttore Lucia Grorgy i
RUP Dott.ssa Chiara D’EUSANIO

Prurnito ordinante

Dott.ssa Chiara D'EUSANIO

| Importo a base d’asta

€ 16.000,00(IVA esclusa)

7 offerte supeniort all'importo a base d’asta indicato verranno escluse;
offerte parziall, espresse 1 maniera indeterminata, condizionate ¢/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

| Criterio di
aggiudicazione

AL, Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Ple Cinelli— 61121 PESARD

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (a1 senst
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). 1l prezzo complessivo offerto non
potra essere supertore all'importo a base d'asta e non potra essere inferiore al

| []“-'._u delle stesso.

Polva 24320304 16
Centealinn Pesaro 0721361 1 — Ceontealino Fanoe 07218821
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A seguito dellammissione del partecipant il RUP procedera ad approvare la
documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte
economiche. Successivamente i1 RUP efferfuera un accertamento tecnico, senza
alcuna valutazione discrezionale, volto a verificare la nispondenza fra il prodotio
offerto dall'impresa prima in graduatoria e le carattensniche tecniche minime
tichieste. 11 RUP potra essere coadiuvato da personale interno esperto in matetia.
In caso di non rspondenza la sociea prima in graduatona verri esclusa ¢ si
procedera  allaccertamento  tecnico del prodotto offerto dalla seconda n
gmdum‘{niﬂ.

81 PROCEDERA ALL’AGGIUDICAZIONE anche m presenza di una sola
offerta valida,

e imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nell’o a €c ica, i
| L ri i tenute ad ind , nelPofferta cconom

costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva
Tempi di consegna

Documenti
amministrativi tichieser

NO

30 giomi naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordine. [1
lnogo di consegna sara quello indicato nell’'ordine.

Oltre tale termine questa Azienda si riserva di applicare le penali previste dall’art.
10 del capitolato speciale.

Patto di integritd sottoscritto per accettazione
Si precisa che con la presentazione dellofferta si intenderanno
implicitamente visionate ed accettate le condizioni del docwmento fnformativo
redatto al sensi dell'art, 26 del LU, 81/2008 (disponibile sul sito aziendale
www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara e contratti > modulistica |
utile.

Chiarimenti

Ciascuna impresa concortente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nell'area “comunicazioni™) della piattaforma Consip SpA. chiarimenn circa
la documentazione inerente la presente gara entro e non oltre le are e il giorno
indicati nella RAQ) (nchieste pervenute oltre tale termine non verranno tenute n
considerazione). Questa Azienda procedera ad inviare mediante il Me.PA.
(nelParea “comunicazion”) della piattaforma Consip spa, Pelenco delle
richieste di chiarimenn pervenute con le relative risposte entro le ore .00 del
[/ [2016.

Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

Documentazione
tecnica richicsta

Depliant ¢ /o schede teeniche dalle quali st evinea il possesso delle caratterisuche
tecniche richieste,

Alftre reé;:-de

= allo “aipwlaRd0” verra allegato Pordine contabile con 1 riferiment che
dovranno essere riportati in fattura;

7 questa Azienda st riserva la facolta, a proprio insindacabile giudizio ¢ senza
che le imprese partecipanti e/o provvisoramente aggiudicataric possano
accampare aleuna pretesa o diritto al riguardo, di; '
e non procedere alllaggiudicazione gualora non ritenga congrul 1 prezzt;

e adottare opnl e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
TrevoCa, ﬂ]}rﬂbrﬁzi{]ﬂ f."f. THRTL FLFJ%ileiCHZiUI]U L\.-'Ir{-.l ﬂggj.udifﬂzjﬂﬂf-:pﬂ rz.iﬂ]-(_f.“_

Normativa applicabile

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabil le
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 50/2016, nel DPR
207 /2010 sm1 in quanto applicabile, nel DPR 445 /2000 smi, nel codice civile,
nelle altre legm e regolament vigentl in materia in quanto applicabili

I1 RUP
-~ Dott ssa Chiara T Flasranio
A.Cx Ospedali Rivniti Marche Nord - Sede legales Ple Cinelli - 61121 PISARO - Plva 0243290M 16
Centsalie Pesarn. 07213611 - Cemrabng Fanoe 07218821

woww dspedalimarebesond o



frienda espedaliora Bspedall Rianill Marche Hord

A . &

Berviao Samtario MNazionale POY Appalti ¢ Conteatt
Reggone Marche Dratt.ssa Chiara I Husanio
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o,

Id: P-375/16/DIAD,

ALLEGATO N° & . ALLADETERMINAN® . FAS

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA RdO

Oggetto

n. 1 PEDANA BAROPODOMETRICA elettronica nuova Ultrasensor o |
equivalente completa di tutti gli accessori necessari per il funzionamento. |

Carattenstiche di minima pena Pesclusione:

e Sistema brevettato per ki misurazione dei dati baropodometrici ¢
stabilometric

¢ Lunghezza indicativa della pedana 100 em in larghezza, combinande
I'._"'.-"’EI"ITUH.]!'I']UT”I_‘ 'Pil:l 1'|'1U'L1|.|.].i

e Latghezza indicativa della pedana 100 cm in lunghezza, combinando
eventualmente piu moduli

o | pasmussione dat ad elevata velocit

e Rampa di accesso ed uscita

s  Software dedicato per acquisizione ed elaborazione dat

o [ilevats accuratezsa det dan

s Llevata accuratezza, affidabilita e durata nel tempo dei senson
L ]

Inclusa consepna, installazione presso reparto di desunazione e
formazione del personale utithzzatore

e  Conformita alla 93/42 CEE e alle normative vigent

o Ciaranzma almeno 24 mest

CIG

Punto istruttore

Z8B1B5251iH
Lucia Giorpm

RUP

Diottssa Chiara 1L ’S.HN_[Q

Punro ordinante

| Dottssa Chiara D’EUSANIO

Importo a base d’asta

Criterio i
| aggiudicazione

€ 6.500,00 (IVA esclusa)

# offerte superior all'impaorto a base d'asta indicato verranno escluse;
offerte patziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con
riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse;

Per lotto intero non frazionabile in favore del minor prezzo offerto (al sensi
dell'art. 95, comma 4 del D Lgs. 50/2016). 1l prezzo complessivo afferto non
potri essere superiore all'importo a base d'asta e non potra essere inferiore al
10%a delles stesso.

A seguito dellammissione dei partecipanti il RUP procedera ad approvare la
documentazione tecnica presentata dalle imprese ammesse ed ad aprire le offerte

| economiche, Successtvamente i1l RUP effettuerd un accertamento tecnico, senza
alcuna valutazione discrexionale, volto a verificare la mspondenza fra il prodotto

|offerto dallimpresa prima in graduatoria e le caratteristiche teeniche minime

A, Ospedali Riuniti Marche Nored - Sede legale: Ple Cinell - 61121 PESARL [ Tva 0243293044 6
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.| richieste, Il RUP potra essere coadiuvato da personale interno esperto in materia.

In caso di non nspondenza la socleta prima in graduatoria verra esclusa e st
procedera  all'accertamento  teenico del prodotto  offerto dalla seconda in
gr:ldu:m rid. )

SI PROCEDERA ALIJAGGIUDICAZIONE anche in presenza di una sola
offerta valida.

Le imprese partecipanti sono tenute ad indicare, nell’offerta economica, i
costi della sicurezza legati all'attivita di impresa, non soggetti a ribasso.

Cauzione definitiva
Tempi di consegna

NGO

30 giorni naturah_, consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordine. 11
luogo di consegna sari quello indicato nell’'ordine.

Oltre tale termine questa Azienda s1 niserva di applicare le penah previste dall’art.
10 del capimlam SI]E.:f..'i.alt'..

Documentr

amministranv rohieser

Patto di integrita sottoscritto per accetiazione

51 precisa che con la  presentazione dellofferta si intenderanno
implicitamente visionate ed accettate le condiziomi del docwwento informative
redatto a1 senst delllart. 26 del T.U. 81/2008 (disponibile sul sito aziendale
www.ospedalimarchenord.it > bandi di gara ¢ contratti > modulistica
utile.

Chiarimentf

Ciascuna impresa concorrente ha facolta di richiedere, mediante il ME.PA.
(nelParea “comunicazionr”) della piattaforma Consip SpA, chiariment circa
lﬂ li()CumElerﬁf_![}L’ mnerente ]FI. F'I'L'.‘H.!I'.Iﬂ.“ HH.TE. cntro ¢ non l_}!I_Tﬂ‘ ]{'. Qre ¢ 11 giDmD
indicats nella RAO (richieste pervenute oltre tale rermine non verranno tenute in
considerazione). (Juesta Azienda procederi ad mviare mediante il Me.PA.
(nell'area “comunicazionr”) della piattaforma Consip spa, l'elenco delle
richieste di chianmenti pervenute con le relative risposte entro le ore _ .00 del

_[/__[2016.

Si precisa che con la presentazione dell’offerta si intenderanno implicitamente
visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto tem'l'l‘l’lﬂ+

Documentazione
tecnica richiesta

Depliant e/o schede tecniche dalle quali si evinea il possesso delle caratteristiche
tecniche richieste.

Altre regole

# allo “wipaiaRd0"” verra allegato P'ordine contabile con 1 nferiment che
dovranno essere riportat in fattura;

7 questa Azienda si nserva la facolta, a proprio insindacabile gindizio e senza
che le imprese partecipanti e/o provvisotiamente aggudicatarie possano
accampare alcuna pretesa o diritto al nguardo, di:
¢ non procedere all'aggindicazione qualora non ritenga congrui i prezzi;

e adotiare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,

revoca, abrogazione, non dilgludjtdfll me ¢ f 0 ‘nglu-:hcumm_ P:i!‘/ldll_

Normativa applicabile

Per tutto quanm non previsto nel presente dlqmphnare sono applicabili le |
disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel D.Lps. 50/2016, nel DPR
207/2010 smu in quanto applicabile, nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile,
nelle altre legel e repolamenti vigenti in matena in quanto applicabih

A.O, Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: 1" le Cuelli

INnRUP
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina 'acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Cispedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMN).
MNel corpo del presente CS con il termine:

- SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMN)

- Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I'offerta per 'aggiudicazione del contratto in oggetto;

- Aggiundicatario o ditta aggindicataria: I'impresa o il Rageruppamento Temporanco o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicalario;

- CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

- Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara ¢ le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

- C8: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e "aggiudicatario, compresi tutti ghi allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem:

- TS (teenologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale:

- Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA:

- Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

= D. Lgs. n.50/2016 avente ad opgetto: “Atrwazione delle direttive 2004/723/UE, 2004/24/UE ¢
200425/ U sull'ageindicazione del contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della discipling vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi @ forniture )

e  DPR 0207 del 05/10/2010 ¢ s.m.i. { se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attwazione  del  decreto lepislative 12 aprile 2006, w163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dirvettive
20041 7/CK e 2004/ 18/CE ™

« D, Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza ¢ della salute dei lavoratori sul
luoge di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

e Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invite, nel C5 e nel C71;

T.U. n. 445/2000:
L. 287/90 ¢ s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza ¢ del mercato;

s Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre. che € fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo. allo scopo di impedire, resiringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E™ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione. messa in funzione della seguente attrezeatura:
n. 1 SISTEMA PER RINOMANOMETRO - importo a base d'asta € 20.500,00 (IVA esclusa);



Art. 3- MMRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratio che

verri nominato con il provvedimento di aggiundicazione definitiva,

I Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto. inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attiviti e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa. questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ¢ esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con 'impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratia.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento det compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

s attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

o riferisce al RUP sugh eventuali inadempimenti e sull”applicazione delle penalita;

e cffettua le attivita di monitoraggie sulla corretta e regolare esecuzione dei serviza post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparcechiature ed emette, al
terming del periedo di garanzia. “{ ‘artestazione di regolare esecuzione " che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni. servizi e logistica. Acquisita I"attestazione di regolare
gsecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

o  sepnala al RUP Peventuale presenza di vizi occualti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.:

Nello svolgimento delle sue Tuneioni il DEC & tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 ce e ad osservare il canone di buona fede ex art, 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 ¢ 76 del D.Lgs.
30/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e I"installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrd essere consegnata - installata — funzionante e
pronta al collaudo entro massimo 40 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di ricevimento
dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto dall”impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna. in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all”ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L'impresa aggiudicataria dovra  preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC {tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione gquesta Azienda si riserva di_procedere ai sensi del swecessivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna. la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. [ aggiudicatario dovra
acceltare pertanto eventuali contestazioni. se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggindicato. In tal caso I"Aggiudicatario sard obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza aleun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero. anche in parte. difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comungue non rispondenti allo scopo cui sono destinati, In questo caso. 'aggiudicatario
sard obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali ¢
delle apparecchiature. nonché al ripristing di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L’aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
I."aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione seritta,
senza alcun onsre per la SA.




Sara obbligo dell aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA allacciamento
elettrico. idraulico e la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente cssere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica delllmpresa
aggiudicataria. In ogni caso, I'lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere gmanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra.
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’ Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispetlivo contrattuale e 'Impresa
aggiudicataria non puo, pertanto, avanzare pretesa di eompensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell” Azienda.
['Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare ¢ tenere indenne I'Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme ¢ prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL' IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tulti i provvedimenti e le
cautele necessaric garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pio ampia responsabilita, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadra pertanto
sull'impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa e inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate ¢ dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L7 impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti. per quanto verrd danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire ¢ riparare a
proprie spese.
L impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione. sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
lempao.
L'impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni. condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell appallo. sollevando 1" Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
I."Azienda si riserva, pertanto. il diritto di richiedere all’lmpresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
defl’appalto, la certilicazione comprovante I'iserizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall'lspettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comungue applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
I personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I"esclusiva responsabilita dell’ Tmpresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a ters imputabili ai dipendenti stessi,
| dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e corretlezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L impresa aggiundicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’eseculore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esccuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma. I'esecutore dovri aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
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indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e colluboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno 1'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti ¢ collaboratori, nonché ai terzi.
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA®
Il soggetto incaricato di procedere alla verifica di conformita verra individuato nel provvedimento di
aggindicazione definitiva.

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretia esecuzione dei
lavori (s¢ previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella Toritura,

Le verifiche previsie sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;

1.3. la fornitura in dwe copie del manuale d'uso (in lingua italiana) contenente tutie le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e 'uso giornaliero delle '1'S fornite ;

|4, la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS5 fornite, comprensivo di
schemi elettrici, cireuitali efo meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto ¢ taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti soflware se pattuito in fornitura, rutte fe password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto é necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5, elenco di parti‘ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici ¢ relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara):

1.6, descerizione su documento a parte, se non gid comprese al punto 1.4, di tuite le procedure di
manutenzione preventiva necessarie 4 mantenere in perfetla efficienza le TS fornite:

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi:

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manwtenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

.1 Controlle di sicurezza eletirica, se applicabile;

2 Controlle di sicurezza e funzionaliti del caso, con verifica di;
221 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Teenice), se richiesti e
ove cid sia possibile. utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
I'S, in dotazione al SIC afferente alla SA;
2.2.2  valwazione della conformita delle prestazioni  cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall” Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite:

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologic dismesse, qualora richiesto dalla SA:

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

2
2

La SA, attraverso la verifica di conformitd verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi. ...)
. applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversic, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente ¢ obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) 1incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformitd con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di compelenea;

b) riscontrandosi, durante la verifica, diletti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della T5 e
sono di lieve entitd, incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢



determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza del riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivitd correttive, 'incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all'uso e prescrive specificamente le attivith da porre in  essere. assegnando
all'aggivdicatario un lermine: il certificato di verifica di conformitda non € rilasciate sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.UP. risulti che laggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita preserittegli, ferma restando la facoltd dell’organo di
collaude di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra & fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certilicato di verifica di conformitd con ¢sito negativo: nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte 1'incaricato emette un certificato di verifica con esito positive;

d) riscontrandosi, durante la wverifica. difeti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata I"incaricato sospende il eollaudo con divieto di utilizzo per non conformita ¢ prescrive
specificamente le attivita da porre in essere. assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformith non ¢ rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.ULP., risulti che I'aggindicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le atlivita prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ [issata in 30 giomni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte. il collaudatore emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel
caso in cui le non conformitd riscontrate siano state risolte 'incaricato emette un certificato con esito
positivo;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
ageindicata ¢ che non sono sanabili Mincaricato emette un certificato di verifica di confromitd con
esito negativo,

In caso di esito negativo della verifica di conformita IMincaricato trasmette al R.ULP., per le ulteriori sue
determinazioni. il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
I"aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del I2.Lgs, 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
Uincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC ¢ il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L' Aggiudicatario non ¢ svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tuiti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso 1"assemblaggio e 'installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art, 7 - CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTIL.
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'lVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comuniea che il Codice Univoco Ufficio al guale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate & il seguente: UF9BEG.
Pertanto "aggiudicatario avra "obbligo di dotarsi delle attrezzature intormatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.
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Il mancato adeguamento da parte dell’ impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della [atture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
Inoltre si precisa che, ai sensi dellart. 1, comma 629 lettera b) della 1. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015),
tutle le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: "I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:
- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;
- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emetiere la relativa fattura; .
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrd, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP) In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine st procedera ai sensi della vigente normativa.
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda. interrompere le prestazioni
previste.
L Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei Mussi finangiari di cui alla L136/2010 ¢
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L lmpresa aggiodicataria & direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
l. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavorL ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediart finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
20 Al fint dell'opponibilitd a questa Arienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubbhlico o scrittura privata autenticaia ¢ devono essere nolificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Arzienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacingue giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda. nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificala la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art, 10- INADEMPIENZE E PENALI

II RUP- su indicazione del DEC - si riserva 'insindacabile facolta di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

« nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

o nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il S1C sard applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non aceettare la consegna della TS: questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale:

e laddove, nel corso della Tornitura, si verilicassere non corrispondenze (non conlformiti) con guanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale. per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare. in relazione alla gravita dell’inadempimento. da un minimo pari al valore dello



0.05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale,

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L’ Azienda risolvera il contratto di diritto. ai sensi dell’art. 1436 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

# subappalto non autorizzato;

cessione del eredito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

cessione del contratio;

in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell”attivitd, oppure nel caso di concordato preventivo, di

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta

aggiudicataria;

» in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita ¢ I"Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

# violazione del patto di integrita;

# mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita fnanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

7 la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collavdo con esito negativo,
penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare ["immediata risoluzione del contratto.

L*Azienda ha altresi la Tacoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c¢.c., previa difTida scritta ad

adempiere entro il termine di |5 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,

qualora:

& la ditta consegni prodotti difTormi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

# la Ditta sospenda Mesccuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

# la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;

# la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall” Azienda.

La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore

dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari,

In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda incamererd la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo

il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per alfidamento a terzi della fornitura. Nessun

indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atte deliberativo del Direttore Generale del quale viene data

comunicazione alla Ditta aggiudicataria. Leffetto della riseluzione non si estende alle prestazioni gia

eseguite.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda si riserva di:

— alfidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
indire nuova procedura di gara.

L affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A R., con indicazione

della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal

contratto risolto, Esse sono prelevate dal deposito cavzionale e, ove questo non sia sulliciente, da eventuali

crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell” Azienda sui beni della Dina,

(ve non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad

addebitare e spese sostenute mediante emissione di specilica Tattura.

MNel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.

L esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili ¢ penali in cui la stessa possa incorrere

per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualungue tempo e per
qualsiasi motive, in tulto o in parte, avvalendosi della Tacoltd consentita dall™articolo 1671 codice civile,
L'esercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giomni solari. comunicato con lettera raccomandata a.r,



[l recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora. a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare ['interruzione di
" fornitura/servizio di pubblica utilita,

Fer tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza di lavoratori preyiste dal
D.Lgs. 81/2008 ¢ successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero,
I rischi presenti nell’ Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione ¢ protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara_html
che fa parte integrante del presente capitolato ed 1 cui dati sono stati estratti dal *Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell” Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™.
La Ditta aggiudicataria € tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche 1 nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,

Art. 13- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.

ARASNAA

All. A: capitolato tecnico e allegati
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DISCIPLINARE TECNICO PER L'ACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

i . Classi .
Gara: RDOC al prezzo pil basso Apparecchiatiire: Rinocmanometro
Codice CND: Codice CIVAB: N.A.
Quantita Importo di Gara :
Richiesta: i {esclusa IVA): €20.500,00
g:‘:;;:;‘“ SETTEMBRE 2016 Motivazione: NUOVA ACQUISIZIONE
Tipologi 2
Acp:u;gi‘z?o i Acquisto Durata: 24 mesi

Distributore Prodittore. | Indirizzo

Tel Fax
Via Donatori di
XION MEDICAL OTOPRONT sangue, 9- 20081 0284567203 02.84567203
Albairate (MI)

A.D.0spadati Riuniti Marche Mord  UDC Ingegriara Clinica & Health

Sadel legale : Tectinology Assessment
Piazzate Cinelfl, 4 Via V.Venoto, 2

61121 - PESARD (PU) 61032—Fano (PL)
P-IVA 024320304 16 Tel.: 721-8821

Fax: 0721-8B2348




Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche MNord

ingegneria clinica & health technology assessment

1l presente appaltn ha per oggetto, presn atto della rnichiesta di ac;qmstn ID 182542 del 2 marzo 21]16 Patr

la richiesta di fornitura di n. 1 Sistema completo e integrato di rinomanometria. L'apparecchiatura saré
dedicata alla diagnosi funzionale della respirazicne nasale dei pazienti. Il sistema sard utilizzato
prevalentemente in Ambulatorio dal personale medico della UOC Otorinclaringoiatria del Presidio |
Ospedalierc Santa Croce di Fano e a domicilio del paziente.

La Ditta invitata a negoziare € |'unica in grado di fornire prodotti che, per caratteristiche tecniche
proprietarie, possano garantire fornitura & aggiornamento tecnologico del sistema sopra descritto.

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessita aziendali e vanno intese o interpretate in
coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2018. Pertanto la ditta offerente sara libera di
proporre le apparecchiature, di livelle pari o superiore, che riterrd meglio rispondenti alle finalita
dell'appalto, rmanendo salva ed impregiudicata |a facolta di scelta dell'ente appaltante in coerenza con |
| criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. La ditta offerente deve provare, con gualsiasi

mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte oftemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti

nelle specifiche tecniche.

Fatto salvo quante sopra, si intendono;
[- obbligatorie le specifiche di ‘'minima’

SPECIFICHE DI MINIMA

Sl tenga presente che | modelll di seguito richiesti soddisfano le esigenze di codesta Azienda. Qualora la
Ditta voglia offrire apparecchiature di pari prestazioni o superiori @ libera di farlo nel rispetic delle
compatibilita del sistema in uso sopra riportato. La Ditta dovra percid dare prova dell'equivalenza elo
miglioria prodotta attraversc |a propria offerta.

PRODOTTO MODELLO QTa

n. 1 Sistema completo e integrato di rinomanometria |
per diagnosi funzionali della respirazione nasale.
Il sistermna in oggetlo dovrd avere almeno le seguent

caratterstiche:
«  Misurazione dei flussi nasali a domicilio del
paziente

Sonda per rinometria acustica
Maschera per rinomanometria e

rinoresistomeiria RHING S¥YS OTOPRONT
*  Unita di controlle per rinoflussometria a lungo 1
termine |
= Completo di pc e pacchetli software per
rinometria acustica, rinomanometria,
rinoresistometria e rinoflussometria a lungo
termine

» Carrelio per facile trasporto

*Ove applicabile: Devono essere forniti e correttamente installati tutti | cavi, | tubi e gli adattatori di qualsiasi
natura necessari per interconnettere le nuove tecnologie fornite tra di loro e con le parti del sistema che sara
integrato gia di proprieta di Codesta Azienda,
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SPECIFICHE OPZIONALI

-Messuna-

SPECIFICHE DI MINIMA PER ASSISTENZA TECNICA DI TIPO:
“FULL RISK" E “PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA™

La Ditta simpegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Disciplinare Tecnico per il servizio di
Manutenzione delle Apparecchiature Biomediche allegato al presente Capitolato Tecnico, Durante tutto il
periodi di garanzia (24 mesi) saranno applicate le condizioni contrattuali espresse alla voce Contratto
"TUTTO COMPRESO"

CONFORMITA NORMATIVA

- Marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (Dlgs 46/97 e 37N10)
- EN 60601-1
-  ENISO 14971.2009

PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire, comungue, su richiesta della AORMN, le parti di ricambio delle apparecchiature
offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature

La Ditta offerente s'impegna a fornire il listine parti di ricambio in formato cartaceo ed elettronico
(preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci

NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

FORMAZIONE

Deve essere garantita la formazione sui prodotti offerti a tutto il personale (medici utilizzatori, tecnici sanitar,
tecnici ingegneria clinica, ...} sul corretto uso delle TS e sulla manutenzione e gestione autonoma.

La Ditta fornitrice dovra inoltre garantire |la formazione del personale tecnico della IC&HTA abilitandolo, con
apposita attestazione, alla manutenzione delle TS proposte quantomeno sino al primo livello di intervento,

La Ditta dovra presentare una sintesi degli argomenti trattati e la durata prevista.

La didattica rivoita al personale per il quale & prevista |a formazione tramite crediti formativi ECM
{tipicamente ruolo sanitario; Medici, Infermieri), potrd essere inserita dallAzienda in iniziative formative
rispondenti ai criteri fissati dalla Regione Marche per il conseguimento dei Crediti Formativi ECM. Pertanto la
ditta aggiudicataria dovra fomnire tutta la documentazione necessaria nel modi e entro i termini richiesti
dall'Azienda appaltante

Il corso di formazione del personale sanitario dovra aver luogo quanto prima e possibilmente entro il termine
della verifica di conformita e dovra trattare anche i controlli di funzionalita e stato delle attrezzature fornite

DISPONIBILITA VISIONE

La SA si riserva la facolta di visionare |a totalita delle TS uguale a quella offerta in gara, installata e
funzionante presso un'altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltd venga esercitata, la Ditta
dovra mettere a disposizione personale esperto al fine di suppertare la Commissione nella visione del
sistema.

VERIFICA DI CONFORMITA'

Le venfiche previste sulle TS sono

1. Verifica documentale:

1.1. rispondenza della fornitura a guanto ordinato;

1.2, presenza delle dichiarazioni e cerificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia
cosl come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto:

Aalas
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= L/ . Sold Plazzale Cineili. 4 Via v.venet, 2
‘ ﬁg 61121 - PESARD (PU) G1032—Fana (PU}
.ﬂ_‘ P-INADZAI2930416 Tel:0721-8821
e Fax: D721-882346

Lzenia oepedabar Sapnnh llllﬂ-“'r.‘hll.lli



Azienda espedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

ingegneria clinica & health technology assessment

1.3 la fornitura in due copie del manuale d'uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necassarie per la corretta conduzicne e 'uso giornaliero delle TS fornite |

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correftiva e preventiva delle TS fornite, comprensive di
schemi elettrici, circuitali efoc meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dellhardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso {comprese
quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per gqualsiasi procedura di manutenzione;
1.5. elenco di partifricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambic (presentato in sede di gara);

1.6, descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma dei corsi di addestramento all'usc delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi:

1.B. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi:

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di;

221 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove
cio sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalitd specifici per ogni TS, in
dotazione al SIC afferente alla SA,

222 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a guanto espressamente
dichiarato in CT ed in sede di gara dall Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell'Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verrd effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella
fornitura e non classificate quale TS. In tal caso verranno esclusi solamente | controlli specifici delle TS
(verifiche di sicurezza elettrica).

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita tali da
renderla assolutamente inaccettabile, 'organc di collaudo rifiuta 'emissione del certificato di verifica
di conformita e procede come segue;

*» se | difetti e le mancanze sono di poca entitd ‘e sonc nparabili in breve tempo, l'organo di
collaudo sospende la verifica di conformita e prescrive specificamente le attivita da porre in
essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato non & rilasciato sino a che da
apposita  dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal RUP., risulti che
laggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma
restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica:

« se la mancanza di una o pil condizioni non pregiudicano la funzionalitd del sistema l'organo di
collaude sospende la verifica di conformita ed emette un‘autorizzazione provvisoria all'uso e prescrive
specificamente le attivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione,
confermata dal RUP, risulti che ['aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le
attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla
relativa verifica;

« se | difetti e le mancanze non pregiudicano la funzionalitd della fornitura, l'organo di collaudo
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatanio; | ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma
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non preventivamente autorizzate e ordinate, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al R.U.P..
proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non
autorizzate dal R.UP. non libera il direttore dellesecuzione e il personale incaricato, dalla
responsabilita che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire;

* se|difetti e le mancanze pregiudicano la funzionalitd della fornitura I'organc di collaudo sospende la
verifica di conformita con divieto di utilizzo per gravi non conformita rispetto alle condizioni
contrattuali di fornitura disciplinate dal CT. La durata massima delle sospensioni di cui sopra &
fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avwenuta a mezzo fax
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte,
I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono
a carico dellAggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura
che verranno quantificati dalla SA.

In caso di esito negativo della verifica di conformita ne informa la Ditta trasmettendo, tramite i| R.UP.
per le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui
sopra. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva aggiudicazione al
Concorrente secondo in graduatoria.

Resta salva la facolta della SA di disporre. comunague, [utilizzo delle TS nel caso in cui | difetti e le
mancanze sono di poca entifa e sono nparabili in breve ftempo ovvero | difetli e le mancanze non
pregiudicans la funzionalita della fornitura.

ELENCO ALLEGATI
PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE (PENA ESCLUSIONE)
OFFERTA TECNICA

NE: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su supporto Informatizzato e deve essere presentata in offerta
sia in formato informatizzato (compilati) che cartaceo (sottoscritti).

Fi-Reizzione di presentazions-dei-prodotti-offert completa di-deserizione delle operazionidi-Manutenzione
Prevenstva {massir
& Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica
¥ * Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: Schede ICHTA_ ridotte. xis)
[ Schede JCHEAMNORASS revi? dﬂG&Fnﬁla-Fe—l-GHw
- Schede_ICHTA_NOPASS _rev02_daCompilare ICHTA.2
M Schede_| ICHTH NOPASS_rev02_daCompilare_ICHTA.3
& Certificato conformita EEC 93/42
i Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (d.lgs 20/02/2007.
d.lgs. 21/12/2009)
K Offerta economica

NEB: la Ditta Offerente, dovra fornire, a seguito dell'Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:

(7 Listino Parti di Ricambio con % dj sconto
& Manuale di Service

Per accetiazione, la ditta fornitrice;

Data, / / Il Rappresentante Legale
{timbro e firma)

e sal
% 5 ® 2 ¥
E e T O l"'r‘} A.0.0spedati Riuniti Marche Nard  UOC Ingegneria Clinica & Hesith
- R. 4 Sedel legale Technelogy Assessment
§ :_: (7 ? d Piazzale Cinedli, 4 Vi ¥.¥eneto, 2
61121 - PESARD [PU) B61032—Fana (PU}
' P-IVA 02432930415 Tel: 0721-8821

Fax; 0T21-882346




fee .40

¥
rR‘O %&if :L ALLEGATO N* /22, ALLA DETERMINA NS
r‘f\‘;'i'g 8¢ pec 23011, 2016 composTo ol N8 §AGG..

ipid Ay pepedaleds buged 2 Mlankl Marche Fond

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di scguito CS) disciplina "acquisizione di tecnologic sanitarie (di seguito
TS). la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).

Mel corpo del presente CS con il lermine;

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMNJ;
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I'offerta per 'aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggiudicataria: 'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario:

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i eriteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e Paggiudicatario, compresi tutti gl allegati ed | documenti che ne
fanno parte integrante. anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): allrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire 1
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA:

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contratiuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n50/2016 avente ad oggetto: “drruazione delle direttive 2004°23/UE, 20014/ 24:UE ¢
201 425/UE sull'aggivdicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalio degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordine della discipling vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniinre

DPR 0.207 del 05/10/2010 ¢ s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione ¢ altuaszione del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163, recanie
“Codice dei contratii pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dirvettive
2004/17/CE e 2004/ 18 CE ™

D. Legs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture:

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS ¢ nel CT;

T.U. n. #45/2000;

L. 287/90 ¢ s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza ¢ del mereato,

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa. inoltre, che & fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in manicra consistente la concorrenza. E° fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 ¢c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione delle seguente attrezzature:
n. 2 CICLOERGOMETRI - imporio a base d’asta 6.400,00 (IVA esclusa)



Art. 3- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ¢ attribuita al Direttore dell’Esecuzione del

contratto che verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva,

11 Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto

veriticando che le attivita e le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa. questa AORMN e la sua attivita di coordinamento,

direzione e conirollo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ¢ esplicazione., da un lato. del

dovere di cooperazione della Stazione Appallante con 'impresa appaltante e dall’altro, del potere di

ingerenza ¢ di controllo dell” Amministrazione sull esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare

il perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) 1l Direttore dell’esecuzione:

e attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

e riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull’applicazione delle penalita:

e effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecurzione dei servizi post-vendita
in vigenza della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle
apparecchiature ed emette, al termine del periodo di garanzia, “lattestazione di regolare
esecuzione” che dovra essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni.
servizl e logistica. Acquisita |'attestazione di regolare esecuzione si procedera allo svincolo
della eventuale cauzione definitiva presentata;

e segnala al RUP I"eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 ¢
1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art, 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2. del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggivdicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016. la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna ¢ installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verrd indicato nell ordine,
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — Tunzionante ¢ pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinative di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegni delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L'impresa aggiudicataria dovrd preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
apgiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce atlestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. | aggiudicatario dovra
accellare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato, In tal caso 1" Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo seritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avrd il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gid in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispendenti allo scopo cul sono destinati. In questo caso, "aggiudicatario




sard obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni, L’aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L’aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senzi aleun onere per la SA.

Sard obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le caulele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA Iallacciamento
elettrico. idraulico e la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore,

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici ¢ nell’offerta tecnica dell’ Impresa
aggiudicataria. In ogni caso. |'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme ¢ tulte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Tmpresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e 1'lmpresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell” Azienda.
L’lmpresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare ¢ tenere indenne I'Azienda da tutie le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e preserizioni tecniche e di sicurezza
vigenti,

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori. nonché di terzi. evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pit ampia responsabilith, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull'impresa, che dovri risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa € inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L'impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L impresa ¢ responsabile penalmente e ¢ivilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione. da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione. sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inatfidabilita delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L"impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive. previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi € norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando " Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
L*Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto. la certificazione comprovante Uiscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’ Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che potri
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabilita dell Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell” Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’lmpresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronli sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio,

Polizza di assicurazione i Responsabilita Civile Terzi:
[."impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,



tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi. in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riteribili. anche se esepuite
da parte di terzi,

A Tronte dell’obbligo di cui al precedente comma, esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno Mesecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai lore dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA?
Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica a persona da questi incaricata procedera alla verifica di
conformita. La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto
presentato in sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato teenico ed alle regole dell’arte, la corretta
esecuzione dei lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative
ed eventuali attrezzature di supporto incluse nella fornitura.
Le verifiche previste sulle TS sono;
I, Verifica docamentale:
1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato:
1.2, presenza delle dichiarazioni e cerlificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia.
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;
1.3. la ftornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione € 'uso giornaliero delle 15 forpite :
1.4, la fornitura del manwale tecnice di servizio in lingua italiana o inglese (service) conlenente tulte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettriei, circuitali efo meccanici. idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware. descrizione
dettaghata del software, desericione delle modalith di ricerca guasto ¢ taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura. furte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione:
1.5, elenco di parti‘ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici ¢ relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);
1.6, deserizione su documento a parte, se non gid comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
maptenzione prevemtiva necessaric a mantenere in perfetta efficienza le TS Tornile;
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manuwtenzione corvettiva e preventiva delle 18
fornite per il personale tecnico della SA, qualera richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

Verifica Operativa
Controllo di sicurezza elettrica. se applicabile;
Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1  corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnicn), se richiesti e
ove cio sia possibile, utilizzando ghi strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;

2.22  walutazione della  conformita  delle  prestazioni  cliniche  delle TS a  quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario,
2.3 Verifica del ritiro da parte dell” Aggiudicatario dell imballageio utilizzato al trasporto delle TS lornite;
2.4 Veritfica del ritiro delle teenologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

2
2i1
2.2

La SA. attraverso la verifica di conformita veritichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi. ...)
. applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie. nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o mighoramento della fornitura dovred essere preventivamente ¢ obbligatoriamente approvato
dalla SA,

Esiti della verifica di conformita:
a) 1incaricato della verifica, qualora ritenga collaudahile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica



di conformiti con esito positivo e lo trasmetie al RUP per le azioni di competenza:

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalitd della TS e
sono di lieve entitd, I'incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢} riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivita correttive. 'incaricato sospende la verifica ed emeiie un’autorizzazione
provvisoria all'uso ¢ prescrive specificamente le attivitd da porre in essere. assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformita non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.UP. risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente esegnito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica: La durata massima delle sospensioni di cui
sopra & fissata in 30 giomi naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel caso in cui le non conlormita
riscontrate siano state risolte |"incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica. difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata 'incaricato sospende il collando con divieto di utilizzo per non conformiti e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine: il certificato di
verifica di conlormita non é rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P., risulti che laggiudicatario abbia completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita preserittegli,
ferma restando la facoltd dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra € fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte ['incaricato emette un certificalo con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili Iincaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita "incaricato trasmette al R.LU.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare, In particolare
Maggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare ¢ ritirare immediatamente le TS, 51 intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvederd alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dellart 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
I"incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.ULP.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire, j

" Aggiudicatario non € svincolato da eventuali non conformita progettuali. di produzione. di sicurezza ¢ di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere suceessivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo. compreso assemblaggio e installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell” Aggiudicatario.

Art, 7- CORRISPETTIV(, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTL
| prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma clettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
.M. n. 55/2013.

L



A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al guale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate ¢ il seguente: UF9BEG.

Pertanto "aggiudicatario avra "obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicalaria alla normativa suindicata impedird a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legee di Stabilita 2015),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certiticato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emeltere la relativa fattura;

- la liguidazione ed il pagamento della fattura avverrd, ai sensi di quanto previsto dall’art, 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell”Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purcheé emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E” fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
Sirinvia allart. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L'Impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfetta esccuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario [a sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
I. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi. forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione ¢ gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Al fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata ¢ devono essere notificate alle amministrazioni debitrici:
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci ¢ opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ¢ al cessionario entro
quarantacingue giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezionl opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI
Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva I"insindacabile facolti di applicare una penale in caso di
mancanze degli obblighi contrattuali assunti come sepue:
* nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al | per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;



» nell'ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sara applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comungue di non accettare la consegna della TS: questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

o laddove. nel corso della Fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con guanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformiid rilevata, il cui
importo potrd variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull”intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

teenica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

I.’Azienda risolverd il contratto di diritto. ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

# subappalto non awtorizzato;

# cessione del credito in violazione di quanto previsto dallart. 9 del presente capitolato speciale;

# cessione del contratto;

# in caso di cessione drazienda, di cessarione dell’attivitd, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento. di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggindicataria;

» in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societi di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e I"Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

# violazione del patto di integrita:

» mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

~ la Ditta si renda colpevole di rode e/o negligenza/grave inadempimento (es, collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3)  per mancalo rispetto degli obblighi ¢ delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I'immediata risoluzione del contratto.
[.*Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scrilta ad
adempiere entro il termine di 13 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
# la ditta consegni prodotti difformi da quelli olTerti in sede di gara ed aggiudicati;
la Ditta sospenda |'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo:
la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;
# la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall” Azienda.
La risoluzione contrattuale € disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda incamereri la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I'affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggindicataria inadempiente,
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria, | effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite,
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto " Azienda si riserva di:

—  affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
indire nuova procedura di gara,

L atfidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R.. con indicazione
della fornitura alTidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pin dall’ Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto, Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’ Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procederd ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo ¢ per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltd consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con letiera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni vlteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
I'esecuzione della lornitura fine al subentro del nuove contraente, onde evitare [interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs, 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA S5UL LAVORO
La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 ¢ successive modifiche e integrazioni,
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bis, D.Lgs. B1/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D, U.V.R.1.) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero,
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettaghiati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori avtonomi alTidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-c-avvisi-di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutarzione
dei Rischi (DVRY" dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™,
La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigenie in materia purché applicabile.
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I'acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS), Ia relativa messa in funzione ¢ servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Novd” (AORMN).

Mel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™” (AORMN):
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I'offerta per aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggindicatario o ditta aggindicataria: I"impresa o il Rageruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario:

CT: capitolato tecnico che disciplina ghi aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara ¢ le
modalita ed i criteri di ageindicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tulte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e Maggindicatario. compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
tanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ovrdinativo di fornitura; documento con il quale la AORMN manifesta la sua volontd di acquisire i
beni ed i servizi. unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servieio Ingegneria Clinica & HTA (S1C): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

L]

-

D. Lgs. n502016 avente ad oggelto: “Attwazione delle direttive 20014/23/UE, 2001424 UE e
20014725/ UE sull aggindicazione dei contratti of concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ¢ dei servizi postali,
nonché per il riording della discipling vigente in materia di comtratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ",

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto  legislative 12 aprile 2006, n. 163, recanie
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forriture in attwazione delle Divettive
2004/17/CE e 2004/185/CE ™,

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza ¢ della salute det lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT:

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tulela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratli,

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E™ Tatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art, 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Il presente C5 ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione delle seguente attrezzature:
n. 6 SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE E STAMPA CIVDVD - importo a base d'asta € 29.100,00
(IVA esclusa)



Art, 3- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto & attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contralto. inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta. nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato. del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I"impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell” Amministrazione sull’esecuzione del contratio.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivitd che si rendano opporlune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati,

A soli find nassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

s attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

o  riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull"applicazione delle penalitd;

e elffettua le attivita di meniterageio sulla corretta ¢ regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette. al
termine del periodo di garanzia, “['aftestazione di regolare esecuzione” che dovrd essere trasmessa alla
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita lattestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

# segnala al RUP I'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 ¢ 1667 c.c.:

Mello svolgimenta delle sue funzioni il DEC é tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 ¢c ¢ ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che 1 compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

mtrodotte dal DM di cui all’art, 111, comma 2. del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
5002016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera 3I]'aggiud[cé1tarin
ordine contabile per la consegna e "installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolalo (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante ¢ pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
conseculivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinative di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all”ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L'impresa aggiudicataria dovra preventivamente concordare la spedizione ¢ Ia consegna della TS
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di_mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna. la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
risponidenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. L aggiudicalario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni. se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I Aggivdicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta. senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna doved far esplicito riferimento all’ordinativo seritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comungue non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, I'aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali ¢
delle apparecchiature. nonché al ripristino di quanto dovulo rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni.  L'aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali  danni.
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1.’ aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritla,
senza alcun onere per la SA.

Sard obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA Dallacciamento
elettrico, idraulico ¢ la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore.

e prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati teenici ¢ nell’offerta tecnica dell’lmpresa
agriudicataria. In ogni caso. I'lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra.
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’lmpresa
apgiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettive contrattuale ¢ lmpresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell” Azienda.
L’ Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne |"Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche ¢ di sicurczza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sara obbligo dell”impresa aggivdicataria adottare. nell’esecuzione della Tornitura, tutti i provvedimenti ¢ le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati,
Ogni pil ampia responsabilith, nel caso di nfortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa € inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collepate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le propric macstranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inalffidabilitd’ delle apparccchiature, ma anche per la lore buona conservazione nel
lempao,
L"impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria ¢, in generale. da tutte le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando 1" Azienda da ogni responsabilitd al riguardo,
L’ Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all"lmpresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante 1'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’ Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potri
comportare la risoluzione del contratto. Trova comungue applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto I'esclusiva responsabiliti dell Tmpresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inpsservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’lmpresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

Limpresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni.
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenea di omissioni, negligenze
0 altre inadempienie relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.
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A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I'esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonche i terzi, per gualsiasi
danno I'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonche ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione,

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA®
Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica a persona da questi incaricata procederd alla verifica di
conformita,
La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.
Le verifiche previste sulle TS sono:
1. Verifica documentale;
1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia.
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto;
1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione € l'uso giornaliero delle TS fornite ; '
1.4, la fornitura del manuale tecnico di servizieo in lingua italiana o inglese (service) contenente tutle le
istruzioni necessaric per la manwtenzione corrveftiva ¢ preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici. idraulici. descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, turte le password di aceesso (comprese guelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5, elence di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codict e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara):
1.6. descrizione su documento a parte. se non gia comprese al punto L4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessaric a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi:
1.8, conferma deghi eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS
tornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Ferifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza eletirica, sc applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove ¢io sia possibile, utilizzando ghi strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
2.22  valutazione della conformitd delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario,

2.3 Verifica del ritiro da parte dell” Aggiudicatario dell"imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione ¢ del contenuto dei corsi di formazione,

La SA. attraverso la verilica di conlormita verifichera la qualita complessiva della fornitura (TS, servizi. ...)
. applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definirda eventuali controversie, nonché
proporrd la risoluzione del rapporto contrattuale,

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente ¢ obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) ['incaricato della verifica. qualora ritenga collaudabile la 1S aggiudicata, emetie il certificato di verifica
di conformita con esito positivo e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che non pregiudicano la funzionalitd della TS e



somo di lieve entita, Iincaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo e
determina, nell'emissione del certificato. la somma che, in conscguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivith correttive, Dincaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’uwso ¢ prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificaie di verifica di conformitd non & rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.LULP., risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivitd prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformitd riscontrate non siano state risolie, il collandatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo:; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte 1"incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la Tunzionalita della TS
aggindicata Iincaricato sospende il collaudo con divieto di utilizze per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere. assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
veritica di conformitd non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
E.ULP., risulti che I'aggiudicatario abbia completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facolta dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra & fissata in 30 giomni naturali consecutivi dalla data di notilica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo: nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 'incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti e mancanze che pregiudicano la funzionaliti della TS
aggiudicata e che non sono sanabili 'incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita Mincaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
I"aggiudicatario provvederd a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS, Si intendono a
carico dell” Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La 5A provvederd alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verilica di conformili, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
I'incaricato sospende il rilascio del certificato di wverifica ¢ ne riferisce al BUP. proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.UP.
non libera il DEC ¢ il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

I.*Aggiudicatario non € svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo. per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i ditetti e/o
viel riscontrati fino alla possibilita del ritiro della Fornitura se non resa conforme in lempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso 'assemblaggio e 'installazione ed in ogni caso
nulla eseluso saranno da considerarsi a carico dell” Aggiudicatario.

Art. 7 - CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTIL.
| prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'l vV A.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013,
A tal fine si comunica che il Codice Univoeo Ufficio al quale le fatiure - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate € il seguente: UFYBEG.



Pertanto 1’aggiudicatario avrd I"obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture: pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettrenica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art, 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Lepge di Stabilita 20135),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'TVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell”art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procederd come segue:

= entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverri, ai sensi di quanto previsto dall’art. |, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purche emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP) In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procederi ai sensi della vigente normativa,

E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste,

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei fussi linanziari di cui alla 1.136/2010 ¢
sini, a pena di nullita assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
Si rinvia all’art. 105 del D Lgs, 50/2016.

Art, 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Aisensidellart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita,
[’ Impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto,

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva. fatto salvo il risarcimento dei danni ¢ delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
| Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 32, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture ¢ lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria ¢ creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
erediti di impresa;

2. Al fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;

3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora. queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacingue giorni dalla notifica della cessione;

4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale. possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell'esccutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;

5. In ogni case questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutle le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva I'insindacabile facolta di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

* nell'ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di apgiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo:

« nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sard applicata una penale
pari ad € 500.00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accettare la consegna della TS; questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;



s laddove. nel corso della fornitura. si verificassero non corrispondenze (non conformita) con quanto
richiesto ¢ dichiarato in fase di gara sara applicata una penale, per ogni non conformita rilevata. il cui
importo potrad variare, in relazione alla gravitd dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato teenico per i tempi di intervento ¢ relative penali previste per il servizio di assistenza

teenica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESS0

L Azienda risolvera il contratto di diritto. ai sensi dell’art. 1456 c.e. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

# subappalto non autorizzato;

» cessione del credito in violazione di quanto previsto dall*art. 9 del presente capitolato speciale:

# cessione del contratio;

# in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

# in caso di morte di qualcuno dei suci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno

dei soci accomandatari nelle socictd in accomandita ¢ 1"Azienda non ritenga di continuare il rapportio
contrattuale con gli aliri soci:
# violazione del patto di integrita;
# mancato adempimento agli obblighi di traceiabilita linanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
»# la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,
penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare Vimmediata risolugione del contratto,
L.*Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora: '
# laditta consegni prodotti ditfformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
la Ditta sospenda Mesecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;
# la Ditta rifiuli o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall” Azienda.
La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto " Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale ¢ di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo € dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto viene disposta con atte deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Dilta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite.
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art, 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda si riserva di:
affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.
[.'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pin dall” Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale . ove questo non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritt dell” Azienda sui beni della Ditta,
Ove nen vi sia il deposito cauzionale ¢ non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

b

Recesso
La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualungue tempo e per



qualsiasi motivo, in tutle o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

[l recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gid accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulieriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
Mesecuzione della lornitura fino al subentro del nuove contraente, onde evitare |interruzione di
tornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art, 108 del D.Lgs, 50/2016.

Art, 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 ¢ successive modifiche e integrazioni,
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 his, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.L) e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’ Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori” scaricabile dal sito Aziendale:
hitp://www.ospedalimarchenord.it’'4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara. html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)™ dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™.
La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella sestione della
sicurezza ¢ salute nei luoghi di lavoro,

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all'esecuzione degli obblighi contrattuali ¢ competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 — RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016. al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile,

PO

AlL A: capitolato tecnico ¢ allegati



Servizic Saniario Nazionale Direttore
Regione Marche Dott.ssa Monica Bono

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord Tel, 0721.364162
Fax 0721.371325

INGEGNERIA CLINICA
HEALTH TECHNOLOGY

ASSESSMENT
Sede: Via Lombroso - 61121 Pesaro

Azienta DspBGalkera BspeI RIUN Marche Hor

CAPITOLATO TECNICO PER L'ACQUISIZIONE
DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di quanto di seguito riportato:

I ¥
| DESCRIZIONE FORNITURA BiASE D'ASTA
(iva esclusa)

Fornitura di n.6 sistemi di masterizzazione e stampa CD/DVD e di n.12 SET
cartucce di ricambio.
|

La fornitura include, a pena di esclusione, | SERVIZI relativi a
- consegna, installazione, collaudo e messa in funzmne della Tecnologia
fornita presso I'UO di destinazione; € 29.100,00
- assistenza tecnica di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di
parti/ricambi, per tutta |a durata della garanzia;

. - formazione a favore del personale utilizzatore e personale della UOC
| Ingegneria Clinica e HTA.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura ocggetto di gara, prevede che la tecnologia offerta debba rispondere in pieno alle necessita e alle
esigenze descritte nel presente capitolato tecnico, alle caratteristiche generali articolate nei successivi paragrafi
ed alle caratteristiche specifiche di minima riportate nell’allegato 1.

DISPONIBILITA VISIONE

Se indicato nel presente documento la Ditta DEVE OBBLIGATORIAMENTE rendersi disponibile ad effettuare
un'installazione in VISIONE delle tecnologie sanitarie (TS) offerte in gara, presso | locali destinat| ad ospitare
tali tecnologie, secondo le modalita che verranno indicate dall’Amministrazione Appaltante.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di visionare la totalita delle TS uguale a quella offerta in gara,
installata e funzionante presso un‘altra Azienda Sanitaria/Ospedaliera. Qualora tale facoltd venga esercitata, la
Ditta dovra mettere a disposizione personale esperto al fine di supportare la Commissione nella visione del
sistema.

PEMNALI PER RITARDO SUI TEMPI DI CONSEGNA/INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica descritta, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte
della Ditta, sara applicata una penale pari a:

| { (costo apparecchiatura interessata) / (6x365)) x2

La Ditta s'impegna ad accettare tutte le condizioni espresse nel Capitolato per il servizio di Manutenzione per le
Apparecchiature Biomediche allegato al presente capitolato tecnico.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

La Ditta s'impegna a fornire per ciascuna delle apparecchiature offerte, una descrizione delle operazioni di
manutenzione preventiva comprendendo anche eventuali attivita di controllo efo taratura efo altro in
conformita a norme CEL

A.O. Ospedall Riuniti Marche Nord - Sede legale: Piazzale Cinelll 4 — §1121 FESARD - P.lva 02432930416
Centralino Pesare 07213611 — Centraline Fano 07218821
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PARTI DI RICAMBIO

La Ditta s'impegna a fornire su richiesta della AORMN le parti di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna
esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.

La Ditta s'impegna a fornire, in caso risultasse aggiudicataria, il listino parti di ricambio in formato cartaceo ed
elettronico (preferibilmente PDF) per ogni parte di ricambio annessa, indicando almeno le seguenti voci:

MOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO.

MATERIALE DI CONSUMO (se applicabile)

A regime la consegna del materiale di consumo dovra essere effettuata entro e non oltre 7 giorni consecutivi
dalla data di emissione dell’'ordine effettuate dal competente ufficio della SA e secondo le modalita in esso
contenute.

MODALITA' DI VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAUDO)

Il collaudo ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in sede di gara ed alle
regole dell'arte, la corretta esecuzione dei lavori (se previsti}, la corretta installazione, || perfetto funzionamento
delle TS e delle relative attrezzature di supporto, prevede |'esecuzione delle verifiche riportate al presente
articolo.

In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si fara riferimento alle norme CEI 62-148 CEI
EN 62353:2010-10 Edizione Prima (Inglese - Italianc) Apparecchi elettromedicall - Verifiche periodiche e prove
da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali.

Le verifiche previste in fase di collaudo sulle TS sono:

1. Verifica documentale:

1.1, rispondenza della fornitura a guanto ordinato;

1.2, presenza delle dichiarazionl e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia, cosi
come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in ocggetto;

1.3. la fornitura del manuale d'uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta
conduzione e ['uso giornalierc delle TS fornite

1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzionl necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di schemi
elettrici, circuitali efo meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione defttagliata del
software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software,
sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore) o in
ognl caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione; (se applicabile)

1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini della
fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);

1.6, descrizione su documento a parte, se non gla comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di manutenzione
preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;

1.7. conferma della formaziene all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come specificato nella
documentazione di gara);

1.8. conferma della eventuale formazione alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite per il
personale tecnico della SA, qualora richiesto;

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;

2.2 Controllo di sicurezza e funzionalitd del caso, con verifica di;

2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e ove cio sia
possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specificl per ogni TS, in dotazione al 51C
afferente alla 54;

2.2.2 valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente |:I|ch|aratcr in CT
ed in sede di gara dall'Aggiudicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’Aggiudicatario dell'imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.5 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, gqualora richiesto dalla SA;

2.6 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

La stessa tipologia di verifiche verra effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella fornitura e non
classificate guale Tecnologia Sanitaria.

Riscontrandosi, durante le verifiche sopra descritte, difetti o mancanze riguardo alla fornitura eseguita
I"Amministrazione appaltante procedera come di sequito illustrata:
* in caso di difetti e/o mancanze di poca entita, ovvero riparabili in breve tempo, il collaudo verra sospeso
e saranno prescritte specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggludicatario un
termine trascorso il guale si procedera alla conclusione del collaudo. Saranno possibili le due opzioni
« collaudo sospeso con divieto di utilizzo;
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« collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria alli'utilizzo.

« in caso di difetti e/o mancanze di poca entitd non riparabili ma che non pregiudicano la funzionalita
della fornitura, potrd essere determinata la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

= in caso i difetti efo mancanze di rilevante entita che pregiudicano la funzionalita della fornitura ovvero
per gravi non conformitad rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura disciplinate dal Capitolata, il
collaudo sara concluso con esito negativo e I'Aggiudicatario provvedera a suo carico a disinstallare e
ritirare immediatamente le TS. Si intendono a carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai
disservizi provocati dalla mancata fornitura che verranne quantificati dalla Amministrazione appaltante.
L' Amministrazione appaltante provvedera inoltre alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente successivo in graduatoria.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Adozione del criterio di selezione di tipo offerta al minor prezzo previo accertamento tecnico.

PIANO DOCUMENTI DA PRESENTARE - OFFERTA TECNICA

La Ditta offerente dovra presentare in offerta tecnica la seguente documentazione:

Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 10 pagine)

Depliant illustrativi efo documentazione scientifica

Manuale d'uso in lingua italiana (in formato elettronico)

Dicom Conformance Statement (se applicabile)

*Questionario Caratteristiche Tecniche (si compone di 2 Tabelle “fornitura” e “caratteristiche di

minima®™) — (file: Questionario tecnico.xls)

*Scheda ICHTAZ3.pdf

Certificati conformita richiesti

Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (DM 20/02/2007, DM

21/12/2009, BM 23/12/2013) (se applicabile)

9. Offerta economica senza prezzi (dettaglio dell'offerta tecnica contenente descrizione di tutti | prodotti
offerti & dei relativi codici, inclusi accessori)

Ll B

Bl

*NB: la modulistica indicata con asterisco viene fornita anche su file e deve essere presentata compilata in
offerta nel medesimo formato.

Tutta la documentazione di offerta dovra essere presentata in formato digitale, Ogni file dovra essere nominato
anteponendo il nome della ditta offerente (tipo: nomeditta_Questionario Tecnico.xls).
Mei casi di procedura realizzata con metodo tradizionale (non su piattaforma digitale; es. MEPA, E-procurement,
etc.) la documentaziene dovra essere presentata anche in ferma cartacea sottoscritta,

La Ditta Agaiudicataria, dovra fornire, a seguito dell"Aggiudicazione Definitiva, anche i seguenti documenti:
- Listino Parti di Ricambio con % di sconto
- Listino Parti COSUMABILI con % di sconto
- Manuale di Service in duplice copla e su supporte CD/DVD

Allegati:

- All.1 Caratteristiche della fornitura

- All.2 Questionario tecnico

- All.3 Capitolato per il servizic di manutenzione delle apparecchiature biomediche
- All.4 Scheda_ICHTAZ3
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Fiemita Ospedaliera 0spadali Riunit Marche Hord

Servizio Sanitano Mazionale
Regiona Marche

Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord

Direttore
Dr.ssa Monica Bono

Tel. 0721.364208
Fax 0721.3664892
INGEGNERIA CLINICA
HEALTH TECHNOLOGY

ASSESSMENT
Sede: Via Lombroso - 61121 Pesaro

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in coniraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

nei documenti allegati

Descrizione Sistema di masterizzazione e stampa CD/DVD
Quantita N6
Reparto / Servizio richiedente 1D Dislocazione
o C1]U.0.C. Diagnostica per Immagini
Destinazione d'uso ID | Destinazione d'uso specifica
dell'’Apparecchiatura richiesta C1| Masterizzazione e stampa CD/DVD paziente |
Necessita di prova o visione No !
Importo previsto VA esclusa | € 29.100,00 i

Quantita Richiesta materiale
USURABILE E CONSUMABILE
DEDICATO

N.2 SET cartucce di ricambio per ogni singolo sistema (totale n.12 SET),

Esigenze cliniche
Esigenze logistiche

Stampa CD/DVD immagini e referti paziente
N.2 sistemi andranno installati presso la Sala TAC della Radiologia del PO di
Pesaro, N.1 sistemi andra installato presso la Mammografia del PO di Muraglia,
N.1 andra installato presso la sala referti dell Emodinamica del PO di Pesaro e

N.2 sistemi presso la Radiologia del PO di Fano.

Descrizione della fornitura

ID| Q.ta | Tipologia i B
c1ls Sistemi di masterizzazione e stampa CD/DVD paziente + 2 SET
cartucce di ricambio

Configurazione richiesta.
Accessori richiesti

| Stand-alone.

Tutti quelli necessari, atti a garantire corretta funzionalita del sistema in relazione
alle esigenze cliniche espresse.

Accessori opzionali

MNessuno

Tempi massimi di consegna delle
apparecchiature

Consegna entro 30 giorni dall'ordine

Reso, ritiro, smaltimento,

La ditta aggiudicataria dovra provvedere al ritiro ed allo smaltimento degli imballi. r

Esigenze impiantistiche

Alimentazione elettrica da presa (innesto SHUKO)

Garanzia richiesta sui prodotti
offerti

A0, Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Fiazzale Cinelii 4 - 61121 PESARD -

Mesi 24
Nessuna parte efo ricambio escluso.

NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i livelli di assistenza del
contratto di tipo “Full Risk".

P.lva 02432830416
Ceniralino Pesaro 07213611 - Centralino Fano G7218821
www . ospedalimarchenord.it PEC acmarchenordi@emarche.it



SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche vanno tutte intese o interpretate in coerenza alle disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. 12
aprile 2006. n 163 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il Concorrente sara libero di proporre le
apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterra meglio rispondenti alle finalita dell'appalto, imanendo salva ed
impregiudicata la facolta di scelta dell'ente appaltanie in coerenza con i criteri esplicitati nel disciplinare di gara. |l
Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera
almeno equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche,

Fatto salvo quanto sopra, si intendono obbligatorie le specifiche di ‘minima’.

La fornitura DEVE pertanto soddisfare tutte le caratteristiche di minima.

NOTA BENE

La Ditta dovra dichiarare i valori nominali rispettando. le medesima unita di misura e facendo riferimento alle

condizioni di misura previste dalla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comungue dettagliate le
condizioni ed i parametri con | quali si & operata la misurazione.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

ID

(CMi) DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di)

CMO | Fomnitura di n.6 sistemi di masterizzazione e stampa CD/IDVD e di n.12 SET cartucce di ricambio.

CM1 | Dimensioni: 400rx 500 x 350 mm (LxPxA) - tolleranza £20%

CM2 Sistemi operativi supportati: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64
bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP

CM3 |Interfaccia; Gigabit ethernet

CM4 | Velocita di masterizzazione e stampa CD: 230 supportilora

CM5 | Velocita di masterizzazione e stampa DVD: 215 supportifora

CME | Numero di drive: 2

CM7 | Velocita di scrittura: DVD-R 12 x, CD-R 40 x

CM8 | Tipi di supporti: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

CM8 | Velocita di stampa: =60 supporti/ora

CM10 | Tecnologia: InkJet con testina di stampa Micro Piezo

CM11 | Cartucce: N.6 (Ciano, Magenta, Giallo, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Nero)

CM12 | Direzione di stampa: Bidirezionale, Unidirezionale

CM13 | Risoluzione di stampa: 21.440 DPI (modalita qualita elevata)

CM14 | Colori: Ciano, Magenta, Giallo, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Nero

CM15 | Area di stampa Impostazione standard diametro esterno: 116 mm

CM16 |Area di stampa Impostazione standard diametro interno: 45 mm

CM17 | Area di stampa garantita: 45 mm - 116 mm

CM18 | Software incluso: Si (creazione layout di stampa e avvio masterizzazione e stampa)

CM19 |Display LCD: Si

CM20 | Sistema di blocco automatico dello sportello in fase di masterizzazione e stampa

CM21 | Hard Disk interno per la memorizzazione della coda di stampa 280 esecuzioni

CM22 | Interfaccia Web-Application

CM23 | Serratura di sicurezza apertura sportello

CM24 | Capacita supporti vergini: = 50 CD/DVD

CMZ25 | Prestazioni del servizio di Assistenza Tecnica in vigenza contrattuale FULL-RISK:

A.Q. Ospedall Riuniti Marche Nord - Sede legale; Plazzale Cinalli 4 - 61121 PESARD - P lva 02432830418
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CM26 | nessuna esclusione di partilricambi; S

CM27 | copertura del servizio in giorni festivi e prefestivi: NO

CM28 |copertura h24; NO

CM28 | tempo massimo di consegna partifricambi da magazzino < 48h

CM30 | tempo massimo di intervento dalla chiamata (durante garanzia ed in vigenza contrattuale post-garanzia,
ore LAVORATIVE):

CM31 |o perguasto bloccante = 16h

CM32 |o  perguasto non bloccante = 32h

CM33 tempo mass_'rmcr di risoluzione del guasto dalla chiamala (durante garanzia ed in vigenza contrattuale
post-garanzia, ore LAVORATIVE):

CM34 |o perguasto bloccante = 32h

CM35 |o  perguasto non bloccante = 40h

CM36 | messa a disposizione di muletto per guasti bloccanti il cui tempo di risoluzione superi il limite indicato:
NO

CM37 | attivita manutenzione preventiva prevista dal costruttore: Sl

CM38 | attivita controlli di sicurezza: S|

CM38 | attivita controlli funzionali/qualitaltarature previste dal costruttore: S

CM40 | n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilita del sistema (incluse le atfivita programmate) = 10gg

CM41 | range orario ricevimento chiamate = 8h

CM42 | range orario attivita lavorativa = 8h

CM43 | manutenzione remota, teleassistenza: NO

CM44 | fornitura HW per manutenzione remota: NO

CM45 | supporto tecnico remoto: NO

CM46 | incluso presidio fisso FSE (Field Service Engineer); NO

CM47 | costo annuo contratto post garanzia FULL RISK INCLUSO USURABILE in percentuale del valore di
offerta dei sistemi = 7%

CM48 | Servizi di formazione e supporto scientifico:

CM43 | durata del corso per il personale tecnico e medico = 1h

CM50 [ durata del corso per il personale Ingegneria Clinica = 1h

A.0. Ospedali Riuniti Marche Nord - Sede legale: Piazzale Cinelli 4 - 61121 PESARD - Plva 02432930416
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

[l presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I"acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS). la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ ( AORMN),

Nel corpo del presente CS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti "offerta per 'aggindicazione del contratto in oggetto,

Aggindicatario o ditta aggiudicataria: I"impresa o il Raggruppamento Tempaoranen o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gh aspetti teenici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattvali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e 'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
Fanno parte integrante. anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): atirezzatura sanilaria oggeetlo del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi. unitariamente intest, oggetlo del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetio: “Antwazione delle direntive 20014/23/UE, 2014/24/UE ¢
2014725/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici ¢ sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nanché per [l riovdine della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

DPR n.207 del 05/10/2010 ¢ s.m.i. ( se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attwazione del decrete legislative 12 aprife 2006, n 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE & 2004/ 18/CE ™,

D. Legs. 81/2008 ¢ s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza ¢ della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Preserizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel C8 ¢ nel CT;

T.U. n, 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che & fatto divicto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante rageruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza, E* fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

1l presente C5 ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione delle seguente attrezzature:
LOTTO 1-n. 1 MOBILIZZATORE KINETEC SPALLA - importo a base d'asta € 6.500,00 (1VA
esclusa);

LOTTO 2 —n. 1 MOBILIZZATORE KINETEC GINOCCHIO — importo a base d asta € 9.500,00
(IVA esclusa).



Art. 3- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

l.a vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto € attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verrda nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il Diretiore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto, moltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN ¢ la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con I'impresa appaltante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell”’ Amministrazione sull’esecuzione del contratio.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perscguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

e attesta il corretlo e regolare svolgimento della prestazione effettuata:

* riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull*applicazione delle penaliti:

» cffettua le attivita di monitoraggio sulla corretta @ regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, “[attestazione di regolare esecuzione ” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni. servizi e logistica. Acquisita 'attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale canzione definitiva presentata;

o segnala al RUP I'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenute ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di gquanto previsto daghi artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna ¢ I'installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verra indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato {incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata -~ funzionante ¢ pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
consecutivi ¢ continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria.
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle teenologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L’impresa aggiudicataria_ dovrd preventivamente concordare la spedizione ¢ la consegna della 1S
aggiudicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione guesta Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.
Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atio della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura. ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. 1. "aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso " Aggiudicatario sard obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza aleun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.
Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero. anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, |'aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonche al ripristino di quanto dovuto rimuovere. demolire o altro per effettuare le
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predette sostituzioni. L'aggivdicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
I.'aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.

Sard obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessaric a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavari nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA "allacciamento
glettrico. idraulico e la connessione di rete. AllVistallazione dovranno essere conscgnati i manuali per
operatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’ofTerta teenica dell’Impresa
aggiudicataria. In ogni caso, I'lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le preserizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonche quelle
che dovessero essere cmanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme ¢ le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’lmpresa
aggindicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettive contrattuale e |"lmpresa
aggiudicataria non pud, pertanto, avanzare prelesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell” Azienda.
L' Impresa aggiudicalaria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne "Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme ¢ preserizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHT DELL' IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori. nonche di terzi. evitare danni a beni pubblici
O privati,
Ogni pid ampia responsabiliti, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi. ricadra pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa ¢ inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilita delle apparecchiature. ma anche per la loro buona conservazione nel
lempao.
L impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ¢
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e. in generale, da tutte le leggi ¢ norme
vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando I Azienda da ogni responsabilita al riguardo,
L*Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante |'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.
[l mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto. Trova comungue applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
3v2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto ["esclusiva responsabilita dell lmpresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
[ dipendenti dell Impresa saranno obbligati a lenere un comportamento improntato alla massima educazione
e corretiezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza. ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

. impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’eseculore slesso quanto della stazione appaltante o di terzl. in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguile
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da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, 'esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno I'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori. nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricata procedera  alla verifica di
conformita.
La verifica di conformitd ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la correita esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.
Le verifiche previste sulle TS sono:
I, Verifica documentale:
I.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato teenico ed a quanto ordinato;
I.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia.
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in ogegetto;
1.3, la fornitura in dwe copie del manuale o 'nse (in lingua italiana) conlenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e I'uso giornaliero delle TS fornite ;
L4, la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiuna o inglese (service) contenente tutie le
istruzioni necessaric per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, rutte le password di accesse (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
I.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara):
1.6, descrizione su documento a parte, se non gid comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
|.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manwtenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA. qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

Verifica Operativa

ontrallo di sicurezza elettrica. se applicabile;

ontrollo di sicurezza e funzionalita del caso. con verifica di:

2.2.1  corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogni
TS, in dotazione al S1C allerente alla SA;

222 valutazione della  conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario,

Verifica del ritiro da parte dell” Aggiudicatario dell’imballaggio wilizzato al trasporto delle TS fornite;
Verifica del ritiro delle teenologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;

Verifica della avvenuta esecuzione ¢ del contenuto dei corsi di formazione.
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La SA, attraverso la verifica di conformitda verificherd la qualiti complessiva della fornitura (1S, servizi, ...}
. applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale,

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovri essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:
a) lincaricato della verifica. qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emetie il certificato di verifica
di conformita con esito positivo ¢ lo trasmette al RUP per le azioni di competenza:



b) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS e
sono di lieve entitd, I"incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi. durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalith della TS ma
necessitano di attivita correttive, incaricato sospende la verifica éd emette un’autorizzazione
provvisoria all’'uso ¢ prescrive specificamente le altivith da porre in  essere. assegnando
all'aggindicatario un termine: il certificato di verifica di conformita non & rilasciato sino a che da
apposita  dichiarazione del D.E.C.. confermata dal R.UP, risulti che laggiudicalario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita preserittegli, ferma restando la facolta dellorgano di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine. ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo:; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I'incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo:

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti € mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata ["incaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine: il certificato di
verifica di conformita non & rilaseialo sino a che da apposita dichiarazione del DEC. confermata dal
R.U.P., risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facolia dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra e fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifiea
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte. il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo: nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte |'incaricato emette un certificato con esito
positivo;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili I"incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita Iincaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori suc
determinazioni, il verbale, nonche le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adotiare. In particolare
I"aggiudicatario provvederd a suo carico a disinstallare ¢ ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’ Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformiti, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
I"incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica ¢ ne riferisce al R.U.P,, proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato. dalla responsabiliti che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L’Aggiudicatario non & svincolato da eventuali non conformita progettuali. di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti ¢/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in lempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso ["assemblaggio ¢ "installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. T— CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE F PAGAMENTI.
| prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara. con esclusione dell'lVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
.M, n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovrannoe essere indirizzate ¢ il seguente: UFYBEG.
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Pertanto I'aggiudicatario avra I'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell’impresa apgiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azicnda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica,

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilith 201 5),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall"art. 102 del D.ILgs.50/2016 si procedera come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- aseguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emetiere la relativa fattura:

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverré, ai sensi di quanto previsto dall’art, 1. comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetlo al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa.

E* fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilitd dei Mussi finanziari di cui alla L.136/2010
smi, a pena di nullita assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
Sirinvia all’art. 103 del D.1L.gs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dellart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 & espressamente vietata la cessione del contratio a pena di nullita,
L"Impresa aggiudicataria ¢ direttamente responsabile della perfeita esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atlo contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratio con conseguenie
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
I. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, ivi compresi i concorsi di progettazione ¢ gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia. il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici:
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e apponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacingue giorni dalla notifica della cessione:
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale. possono preventivamente accetiare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione:
3. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato,

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALIL

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva |'insindacabile facoltd di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

e nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo:

* nellipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sard applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comunque di non accetlare la consegna della TS: questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all art. 4 del presente capitolato speciale;



e laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con guanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sara applicata una penale. per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% caleolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.

Sirinvia al capitolato teenico per i tempi di intervento ¢ relative penali previste per il servizio di assistengza

tecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESS0

L Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

# subappalto non aulorizealo;

= cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

# cessione del contratto:

# in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell™attivitd, oppure nel case di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti artti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggindicataria;

» in caso di morte di qualcuno dei soci nelle difte costituite in societd di fatto o in nome collettiva o di uno
dei soci accomandatari nelle societd in accomandita e I'Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

#  violazione del patto di integrita:

# mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

# la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I"'immediata risoluzione del contratto.
L*Azienda ha altresi la facoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art, 1453 c.c., previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
» laditta consegni prodotti difformi da guelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
= la Ditta sospenda esecuzione del contratto per motivi imputabili al foritore medesimo;
#~ la Dhtta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentaziene a corredo

della fornitura;
# a Ditta riliuti o trascuri di eseguoire gli ordini impartiti dall” Azienda.
La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari,
In caso di risoluzione del contratto 1" Asienda incamererd la cavzione a ttelo di penale ¢ di indennizeo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per ['affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo & dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratto vieng disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gid
eseguite, '
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda si riserva di:

affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara.

L affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A_R., con indicazione
della fornitura affidata e degh importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pin dall” Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzienale g, ove quésto non sia sufficiente, da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell” Azienda sui beni della Dinta.
Owve non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procederd ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica Tattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
Lesecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risolugione,

Recesso
La staziene appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualungue tempo e per
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qualsiasi motivo. in tutio o in parte, avvalendosi della facolta consentita dall’articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore & riconosciuto dalla Azienda a norma  del presente articolo sono soltanto
quelle gid accettate dal direttore dell’esccuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra,
[.’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrd impegnarsi ad assicurare
I'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita,

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria & soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni,
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivitd sono riconducibili a quelle citate nell’art.
26, comma 3 bhis, D.Lgs. B1/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (DU V.R.L) & la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale:
http://'www.ospedalimarchenord.it’4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedalicra “Ospedali Rivniti Marche Nord™,
La Ditta aggiudicataria € tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi ¢ recapiti di tulte le lgure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e saluie nei luoghi di lavoro,

Art. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali &é competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara. al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tulta ka normativa vigente in materia purche applicabile.
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I"acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
TS}, la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddistacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN),

Nel carpo del presente TS con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti ’offerta per I'aggiudicazione del contratto in oggetto:

Aggindicatario o ditta aggindicataria: Nimpresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura:

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalitd ed i criteri di aggiudicazione;

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e Maggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale;
Ordinativo di fornitura; documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni;

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Aftuazione delle divettive 20H4/23/UE, 20014724/UF ¢
2014725/ UE sull'ageindicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contranti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. ( s¢ ed in quante applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione ¢  afluazione del  decreto  legislative 12 aprile 2006, n 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. sevvizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE ™,

D, Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il mighoramento della sicurezea e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Preserizioni amministrative contenute nella lettera di invito. nel CS e nel CT:

T.U. n. 4452000

L. 287/90 ¢ s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporanco, allo scopo di impedire, restringere o Falsare in maniera consistente la concorrenza, E™ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO E OPZIONE DACQUISTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione. messa in funzione delle seguente attrezzature;
n. 10 {(+ .5 ) PULSOSSIMETRI - importo a base d’asta 22.500,00 (IVA esclusa)



OPZIONE DPACQUISTO:

# E prevista specifica opzione di acquisto ai sensi dell’art. 1331 del codice civile.
Questa Arienda procedera all’aggiudicazione definitiva di n. 10 Pulsossimetri, riservandosi di procedere,
entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione deflinitiva, all’acquisto dall’operatore economico
aggiudicatario di numero massimo ulteriori 5 Pulsossimetri. In tale ipotesi Maggiudicatario sard obbligato
a fornire gli ulteriori Pulsessimetri alle stesse condizioni teeniche ed economiche di aggiudicazione.
Messuna pretesa potrd cssere avanzata dall’aggiudicatario per "eventuale mancata attivazione della
suddetta opzione di acquisto da parte di questa Azienda.
L'opzione di acquisto & subordinata:
- all'emergere di ulteriori necessita cliniche/assistenziali;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- ad un periodo temporale di 24 mesi decorrenti dalla data di aggindicazione definitiva.
Ai sensi dell’art, 35 del D Lgs. 50/2016 smi I'importo complessivo a base d’asta & pari ad € 22.500,00
(di cui € 15.000,00 per Macquisto di n. 10 Pulsossimetri ed ulteriori € 7.500,00 per Peventuale acquisto di
n. 5 Pulsossimetri).

Art. 3- DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto € attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva,

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto. inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita e

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contratiuali,

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto é esplicazione, da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con Mimpresa appallante o dall’aliro, del potere di ingerenza ¢ di

controllo dell” Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivitda che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

* attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

o riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti ¢ sull’applicazione delle penalita;

o cffettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia. " arfestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
U.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi ¢ logistica. Acguisita 'atlesiazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

» segnala al RUP I'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

MNello svolgimento delle sue funzioni il DEC € tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attivita

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc ¢ ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.e.

Si evidenzia che 1 compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 — CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva ¢ nel rispetto di quanto previsto dagli artt, 32 ¢ 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettera all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verri indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto ogeetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante ¢ pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di fornitura. salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria,
Gili eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all”ultima versione del valore commerciale aggiudicato,
L'impresa aggindicataria dovred  prevemtivamentle concordare la spedizione e la consegna della TS
asgiundicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
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prescrizione questa Arienda si riserva di_procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale.

Considerata I'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevula
della medesima non costituisce attestazione della regolaritd della fornitura, ma selo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. 1."aggiudicatario dovra
accellare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso ' Aggiudicatario sard obbligato alla sostituesione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scrilta, senza alcun onere per questa SA.

La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo scritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gid in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comungue non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In guesto caso, ageiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura ¢ spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere. demolire o altro per effettuare le
predette sostituzioni. L aggiudicatario sara inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni,
L aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere | materiali rifivtati entro 5 giorni dalla comunicazione seritta,
senza alcun onere per la SA.

Sard obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Restano a carico della SA 1Mallaceiamento
elettrico. idraulico e la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore,

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente  essere conformi, salva cspressa deroga., alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Tmpresa
apgiudicataria. In ogni caso. I'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme e tulte le preserizioni teeniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanale successivamente alla stipula del contratio,

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessiti di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’ lmpresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ¢ I'lmpresa
aggiudicataria non pud. pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell” Azienda.
L’ Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare ¢ tenere indenne I'Arienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL' IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori. nonche di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
COgni pio ampia responsabilitd, nel caso di infortuni o danncggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanio
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa & inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguile da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
['impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese,
L impresa ¢ responsabile penalmente ¢ civilmente per ghi eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inaffidabilith delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel
tempo.
L' impresa dovrd applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ¢
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e. in generale, da totte le leggi € norme
vigenti o emanate nel corso dell™appalto, sollevando 1" Azienda da ogni responsabilitd al riguardo.
L. Azienda si riserva. pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante iscrizione del proprio personale a tutte le torme di assistenza e
previdenza obbligatorie per legge.

fad



Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’ Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurera come inadempienza dell’Impresa che potré
comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016.

[l personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto 'esclusiva responsabilita dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanse a quanto previsto nel
presente capilolato e dei danni derivanti dell” Azienda ed a lerzi imputabili ai dipendenti stessi.

I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’'utenza, ed agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio,

Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:

L. impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabiliti per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. anche se eseguite
da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I"esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita ¢ivile del medesimo esecutore. In particolare. detta polizza tiene
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti ¢ collaboratori, nonche i terzi, per qualsiasi
danno I"esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA®
[l Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricata procedera alla verifica di
conformita.

La verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato teenico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.

Le verifiche previste sulle TS sono:

1. Verifica decumentale:

I.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;

1.2, presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti ¢ applicabili alle TS in oggetto:

1.3, la fornitura in due copie del mannale d'wse (in lingua italiana) conlenente tutte le istrurioni
necessarie per la corretta conduzione e l'vsoe giornaliero delle TS fornite ;

1.4, la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS fomite. comprensivo di
schemi elettrici, circuitali ¢/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalitd di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software. sorgenti software se pattuito in fornitura, tufte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;

1.5, elenco di parti‘ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara):

1.6, descrizione su documento a parte, se non gia comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fomite;

1.7, conterma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;

1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS
[ornite per il personale tecnico della SA, gualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

2. Verifica Operativa

2.1 Controllo di sicurezza elettrica. se applicabile:

2.2 Controllo di sicurezza ¢ funzionalitd del caso, con verifica di:
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico), se richiesti e
ove ¢io sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalita specifici per ogm



TS, in dotazione al SIC afferente alla SA:
222 valutazione della conformitdi  delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall’ Aggiudicatario.
2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del ¢contenuto dei corsi di formazione.

La SA, attraverso la verifica di conformita verifichera la qualiti complessiva della fornitura (TS. servizi. ...)
. applicherd eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definira eventuali controversie. nonché
proporra la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla 5A.

Esiti della verifica di conformita:

a) |'incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformiti con esito positivo ¢ lo trasmette al RUP per le azioni di competenza;

b} riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalith della TS e
sono di lieve entita, I'incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positivo ¢
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'aggindicatario;

¢} riscontrandosi, durante la verifica. difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivitd correttive, 'incaricato sospende la verifica ed emeftte un’autorizzazione
provvisoria all’'uso e prescrive specificamente le attivita da porre in essere. assegnando
all'aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformitd non & rilasciato sino a che da
apposita  dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.U.P. risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente e regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facolta dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ [issata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non siano state risolte. il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte I'incaricato émette un certificato di verifica con esito positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata I"incaricato sospende il collando con divieto di utilizzo per non conformita ¢ prescrive
specificamente le attivita da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non € rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P., risulti che Paggiudicatario abbia completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facoltda dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformiti riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo: nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 1'incaricato emette un certificato con esito
positivo;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, diferti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili Iincaricalo emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita I"incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
I"aggindicatario provvedera a suo carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS, Si intendono a
carico dell’ Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ove riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformitd, ma non preventivamente autorizzate ¢ ordinate,
Iincaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. 1'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinaie o



lasciate eseguire.

L Aggiudicatario non € svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza ¢ di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerd alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilitd del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la lase di collando, compreso "assemblaggio e installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’ Aggiudicatario.

Art. 7—- CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
| prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'lVA.
Le latture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
D.M. n. 55/2013,
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizeate ¢ il seguente: UFYBEG.
Pertanto "aggiudicatario avra 'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici,
Il mancato adepuamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedird a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art, |, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2013),
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in fattura deve essere versata all” Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972,
At sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procederi come segue:

- entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- asepuite della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fornitore potra
emettere la relativa fattura:

- la liguidazione ed il pagamento della Faltura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art, 1, comma 2
lettera d) del D.Legs. 1922002 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procederd ai sensi della vigente normativa.

E" fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’ Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L Tmpresa aggiudicataria assume gli obblighi di traceiabilita dei Mussi finanziari di cui alla L.136/2010 ¢
smi, a pena di nullita assoluta,

Art. 8 - SUBAPPALTO
Sirinvia all’art, 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSTONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ad sensi dell®art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 & espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita,
[ Tmpresa aggiudicataria & dircttamente responsabile della perfetia esecuzione dell”appalto.
(ualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all”Azienda il diritto a risolvere il contrallo con conseguente
incameramento della cauzione definitiva. fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
I. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture ¢ lavori, ivi compresi | concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione, Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinan
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Ai fini dellopponibilith a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o seriftura privata autenticala ¢ devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;



3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
gualora queste non le rifiutino con comunicazione da nolificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacingque giorni dalla notifica della cessione;

4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accetiare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione:

5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
cceerioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato,

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI

1 RUP- su indicazione del DEC - si riserva |'insindacabile facoltda di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue;

o nellipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetio ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al | per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della formitura per ogni giorno naturale di ritardo;

o nell'ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il SIC sard applicata una penale
pari ad € 300,00, In tale ipotesi il DEC si riserva comungue di non accellare la consegna della T'S; questa
circostanza non sospende 1 termini di consegna di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale;

s laddove, nel corso della fornitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con quanto
richiesto ¢ dichiarato in fase di gara sard applicata una penale, per ogni non conformita rilevata, il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello
0,05% calcolato sull'intero importe contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolate sull'intero
importo contrattuale.

Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza

lecnica.

Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei

seguenti casi:

# subappalto non autorizzato;

# cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

# cessione del contratio;

# in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attivita, oppure nel caso di concordato preventivo. di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

# 0 caso di morte di qualeunao dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e |"Azienda non ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gli altri soci;

» violazione del patto di integriti;

# mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n, 136;

# la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3)  per maneato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratio tali da giustificare I"'immediata risoluzione del contratto.
L*Azienda ha altresi la facolta di risolvere il contratto. ai sensi dell’art. 1453 c.c.. previa diffida scritta ad
adempiere entro il termine di 15 giomi decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora;
+ la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati:
la Ditta sospenda |'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;
& la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall” Azienda.
La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore
dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I Azienda incamererd la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I'affidamento a terzi della fornitura, Nessun
indennizzo & dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
La risoluzione del contratio viene disposta con atto deliberativo del Diretiore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite.
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Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda si riserva di:

— alTidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;

— indire nuova procedura di gara.
L’atfidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A.R.. con indicazione
della fornitura affidata e degli import relativi.
Alla Ditta inadempicnte sone addebitate le spese sostenute in pin dall” Azienda rispetto a quelle previste dal
contratto risolto, Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e. ove questo non sia sufficiente. da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell” Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale ¢ non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura.
Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L."esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili ¢ penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo ¢ per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della Tacoltd consentita dall®articolo 1671 codice civile.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavyiso non inferiore a 20 (venti) giorni solari. comunicato con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore @& riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
guelle gid accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso,

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovra impegnarsi ad assicurare
IFesecuzione della fornitura fino al subentro del nuwove contraente, onde evitare [Minterruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art, 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggivdicataria @ soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive madifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipelogia di appalto. le cui attivita sono riconducibili a quelle citate nell art.
26, comma 3 hbis. D.Lgs, 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (DUU.V.R.L) e la consepuente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
| rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale:
http://www.ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara.html
che [a parte integrante del presente capitolato ed 1 cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.
La Ditta aggiudicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento,
Il Documento contiene anche | nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolie nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,

Art, 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali é competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/20186, al
DPR 20772010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile,
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CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA
[l presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina "acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
T5). la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “COspedali Riuniti Marche Nord” (AORMN).
Mel corpo del presente CS con il termine;

- SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (AORMN);

- Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti I"offerta per "aggiudicazione del contratto in oggetto;

- Aggindicatario o ditta aggindicataria: 'impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario:

- CT: capitolato tecnico che disciplina glhi aspetti tecnici della fornitura;

- Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara ¢ le
modalita ed i criteri di aggiudicazione;

- C8: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e Maggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante. anche richiamati per relationem; '

- TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speciale:

- Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonti di acquisire i
beni ed i servizi, unitariamente intesi. oggetto del presente CSA;

- Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

o D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Aftuazione delle direttive 2014/23/UE, 20]14/24/UE ¢
2014/25/UE sull'aggindicazione dei contratti df concessione, sugli appalti pubblici ¢ sulle procedure
d'appalto degli enti eragatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori.
servizi e jorniture ",

*  DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. { se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione ¢ attwaziong del  decreto legislotive 12 aprile 2006, n 63, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavort, servizi ¢ forniture in attuwazione delle Direttive
2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE ™;

* D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT:
T.U. n. 445/2000;

o L. 2B7/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

s Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo. allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. E™ fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Art. 2 - OGGETTO E IMPORTO DELLAPPALTO
Il presente CS ha per oggetto la fornitura. installazione, messa in funzione delle seguente attrezzature:
n. 1 MONITOR TRANSCUTANEO - importo a base d’asta 16.000,00 {(IVA esclusa)



Art. 3- DIRETTORE DELLESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esccuzione del contratto & atiribuita al Direttere dell’Esecuzione del contratto che

verra nominato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva,

I Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’ esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attivita ¢

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali,

Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

¢ controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto ¢ esplicazione. da un lato, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con "impresa appaltante e dall’altro. del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull’esecuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicati,

A soli finl niassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell’esecuzione:

= atiesia il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata;

»  riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti e sull*applicazione delle penalita;

o effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia e le attivita di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed emette, al
termine del periodo di garanzia, "V attestazione di regolare esecuzione” che dovra essere trasmessa alla
L.O.C, Gestione Approvvigionamento di beni, servizi ¢ logistica. Acquisita I'attestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

o segnala al RUP I"'eventuale presenza di vizi occulti nei termini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.;

Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC & tenumo ad utilizeare la diligenza richiesta dall’attivitd

esercitata ex art. 1176, comma 2 cc e ad osservare il canone di buona fede ex arl, 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno essere integrati dalle previsiomi che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs, 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA

- A seguite dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterd all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna ¢ "installazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 11 luogo di consegna
verrd indicato nell’ordine.

La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovra essere consegnata - installata — funzionante e pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
consecutivi e continui dalla data di ricevimento dell’ordinativo di Tornitura, salvo termine inferiore offerto
dall’impresa aggiudicataria. .

Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna. in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle teenalogie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.

Llimpresa aggiundicataria doved  preventivamente concordare la spedizione e la consegna della TS
aggindicata con il personale del S1C (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del suceessivo art. 10 del presente
capitolato speciale.

Considerata l'impossibilita di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta
della medesima non costituisce attestazione della regolarita della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. [."aggiudicatario dovra
accettare pertanto eventuali coniestazioni, se al momento del collavdo il prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso I Aggiudicatario sara obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione seritta, senza aleun onere per questa SA.,

La bolla di consegna dovra far esplicito riterimento all’ordinativo seritto.

Parimenti in corso di installazione la SA avra il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, di it
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In questo caso, "aggiudicatario
sara obbligato a provvedere a sua cura ¢ spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto dovuto rimuovere, demolire o aliro per effettuare le
predette  sostituzioni, Laggindicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
L aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i§ materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta.
senza alcun onere per la SA.
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Sara obbligo dell’aggiudicatario adottare tutle le cautele necessarie a garantire 'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati, Restano a carico della SA I"allacciamento
elettrico, idraulico e la connessione di rete. All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
aperatore.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capitolali teeniei ¢ nell’efferta teenica dell’Tmpresa
aggiudicataria. In ogni caso. I'lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme € tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto,

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’ Impresa
apgindicataria. intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ¢ I'lmpresa
aggiudicataria non pud. pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo. nei confronti dell” Azienda.
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne "Azienda da tutie le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme ¢ preserizioni teeniche e di sicurezza
vigenti.

Art. 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
caulele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori. nonche di terzi, evitare danni a beni pubblici
O privati.
Ogni pit ampia responsabilita. nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull impresa, che dovri risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la SA.
I.'impresa ¢ inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature
ed impianti. per quanto verra danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L impresa & responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da catliva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamento tecnologico non
solo per la completa inafMdabilitd delle apparccchiature. ma anche per la loro buona conservazione nel
lempao.
L.'impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative. retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ¢
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme
vigenti 0 emanate nel corso dell’appalto, sollevando I’ Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
1" Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’ Tmpresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certificazione comprovante iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza ¢
prevideneza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. accertato dall®Azienda o
ad essa segnalato dall’lspettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’Impresa che potra
comportare la risoluzione del contratto, Trova comungue applicazione quanto disposto dal DLgs. n.
S0/2016.
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze ¢ sotto "esclusiva responsabilita dell’ Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suei dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel
presente capitolato e dei danni derivanti dell’ Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
¢ correttezza. nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, od agire occasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio.
Polizza di assicurazione di Responsabilita Civile Terzi:
I.'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabiliti per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi. in dipendenza di omissioni. negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, esecutore dovra aver stipulato una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo eseculore. In particolare, detta polizza tiene

el



indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti ¢ collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi
danno "eseculore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti ¢ collaboratori, nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Art. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA®
Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricata procederd alla verifica di
conformita.
L.a verifica di conformita ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto in¢luse nella fornitura,
Le verifiche previste sulle TS sono:
1. Verifica documentale:
1.1. rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato:
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddistacimento delle norme specifiche vigenti ¢ applicabili alle TS in oggetto;
1.3. la fornitura in due copie del manuale d'use (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione e I'uso giornaliero delle TS fornile ;
1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in Hnguwe italiana o inglese (service) contenente totte e
istruzioni necessaric per la manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS fornite. comprensivo di
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell'hardware, descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto ¢ taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutre le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5, elence di parti/vicambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici ¢ relativi prezei unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);
|.6, descrizions su documento a parte, se non gida comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manutengione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efTicienza le TS lornite:
|.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delie TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
1.8, conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA. qualora richiesto. tramite evidenza del calendario dei corsi.

Verifica Operativa
I Controllo di sicurezza elettrica. se applicabile;
.2 Controllo di sicurezza e funzionalita del caso, con verifica di:
2.2.1  corrispondenea dei dati teenici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico). se richiest ¢
ove cid sia possibile, utilizzando ghi strumenti dedicati ai controlli di Tunzionalitd specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
2.22  valutazione della conformita delle prestazioni cliniche delle TS a quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall” Aggiudicatario.
2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell”imballaggio wtilizzatoe al trasporto delle TS fornite;
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse. qualora richiesto dalla SA;
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione,
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La SA. attraverso la verifica di conformita verificherd la qualith complessiva della Tornitura (15, servizi, ...)
, applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie, nonché
proporrd la risoluzione del rapporto contrattuale,

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) 'incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile 1a TS aggivdicata, emette il eertificato di verifica
di conformita con esito positivo e lo trasmeite al RUP per le azioni di competenza;

by riscomtrandesi, durante la verifica, difeti ¢ mancanze ¢he non pregiudicano la [unzionalita della 'S ¢
sono di lieve entita. ["incaricato emette il certificato di verifica di conformita con esito positive ¢
determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve



detrarsi dal ¢redito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalitd della TS ma
necessitano di attivitd correttive, 'incaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all’uso ¢ prescrive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine: il certificato di verifica di conformita non & rilasciato sino a che da
apposita  dichiarazione del D.EC., confermata dal R.LP., risulti che l'aggiudicatario abbhia
completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita prescrittegli, ferma restando la facoltd dell’organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giomni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine, ove le non conflormitd riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo: nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte incaricato emette un certificato di verifica con esito positivo;

d)} riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della 15
aggiudicata Iincaricato sospende il collaudo con divieto di utilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le aftivitd da porre in essere, assegnando all'aggiudicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
R.U.P.. risulti che l'aggiudicatario abbia completamente ¢ regolarmente esgguito le attivita prescrittegli,
ferma restando la facoltd dell”incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenula a mezzo fax. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolte, il collaudatore emette un certificato di verifica di conformitd con esito negativo; nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 'incaricato emette un certificato con esito
positivo;

e) riscontrandosi, durante la verifica. difetti e mancanze che pregiudicano la lunzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili I'incaricato emette un certificato di verifica di conformita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita |'incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni, il verbale, nonche le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare, In particolare
I'nggiudicatario provvedera a sue carico a disinstallare e ritirare immediatamente le TS. Si intendono a
carico dell’ Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facolta di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs. 50/2016.

Chve riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformitd, ma non preventivamente autorizzate e ordinate,
I"incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica e ne riferisce al R.U.P., proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno, L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U.P.
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilita che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire.

L Aggiudicatario non & svincolato da eventuali non conformita progettuali, di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento. che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnerd alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso I'assemblaggio e "installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell” Aggiudicatario.

Art. T - CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
| prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tulle le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TVA.
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettroniea secondo il formato di cui all'allegato A del
D.M. n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le Fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno essere indirizzate € il seguente: UF9BEG,
Pertanto I'aggiudicatario avrd I"obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica,

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 20135).
tutte e fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la sepuente dicitura: “T'TVA
esposta in fattura deve essere versata all’rario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.ILgs.50/2016 si procederd come segue;

- entro 90 giorni dalla data di emissione del cerlificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- asepuito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fomilore potri
emettere la relativa fattura;

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giomi dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa suceessivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procederi ai sensi della vigente normativa.

[° fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell” Azienda. interrompere le prestazioni
previste.

L lmpresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ¢
smi, a pena di nullitd assoluta,

Art. § - SUBAPPALTO
Sirinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ad sensi dell™art, 105 del D.Lgs. n, 50/2016 & espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullité,
L’Impresa aggiudicataria & direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell*appalto.
Qualsiasi alto contrario [a sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente
incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute,
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, Tormiture e lavori, ivi compresi 1 concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari Minanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dellattivita di acquisto di
crediti di impresa;
2. Al fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulale mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notiticate alle amministrazioni debitrici:
3. Le cessioni di erediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiuting con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda. nel contratto stipulato o in atto separato contestuale. possono preventivamente acccttare
la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione:
3. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notilicala la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato,

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALIL

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva insindacabile facoltd  di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

« nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sara applicata una penale pari al | per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo;

« nell’ipetesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il S1C sard applicata una penale
pari ad € 500,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comungue di non accettare la consegna della TS: questa
circostaned non sospende i termini di consegna di cui all’art, 4 del presente capitolato speciale;

e laddove, nel corso della fornitura. si verificassero non corrispondenze (non conlormitd) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sard applicata una penale, per ogni non conformita rilevaia, il cui
impuorto polrd variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minime pari al valore dello



0,05% caleolato sull’intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
lecnica.
Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
L Azienda risolverd il contratto di diritto. ai sensi dell’art. 1456 cc. (clausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:

# subappalto non autorizzato,

# cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capitolato speciale;

= cessione del contratto;

# in caso di cessione d’azienda. di cessazione dell*attivitd, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

# in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societa in accomandita e I"Azienda non ritenga di continuare il rapporto
cantrattuale con gli altri soci;

# violazione del patto di integrita:

» mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

# la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collaudo con esito negativo,

penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni

previste nel contratto tali da giustificare I'immediata risoluzione del contratto,
L*Azienda ha altresi la facoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c.. previa diffida seritta ad
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
# ladita consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;
la Ditta sospenda I'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;
# la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’ Azienda.
La risoluzione contrattuale ¢ disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Dircttore
dell’Ezecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.
In caso di risoluzione del contratto I’ Azienda incamerera la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo
il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per |'affidamento a terzi della fornitura. Nessun
indennizzo ¢ dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente,
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data
comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia
eseguite.
Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda si riserva di:

— affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria:
indire nuova procedura di gara.

L."affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A R.. con indicazione
della fornitura affidata e degli importi relativi.
Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pill dall”Azienda rispetto a quelle previste dal
contralto risolto, Esse sono prelevale dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente. da eventuali
crediti della Ditta, senza pregiudizio dei dintti dell” Azienda sui beni della Ditta.
Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad
addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura,
Nel caso di miner spesa nulla compete alla Ditta inadempiente.
L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere
per i fatti che hanno motivato L risolugione,

b B Sl

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratio in gqualungue tempo e per
qualsiasi motive, in tulto o in parte, avvalendosi della facolti consentita dall*articolo 1671 codice civile,
L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.



Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso,

Resta inteso che in caso di recesso del contratto la Ditta aggiudicataria dovrd impegnarsi ad assicurare
I'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare I'interruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAYVORO
La Ditta aggiudicataria ¢ soggetta alle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivitd sono riconducibili a quelle citate nellart.
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.1) ¢ la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.
I rischi presenti nell’Azienda Ospedalicra e le principali azioni di prevenzione ¢ protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinalo alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale:
http://www ospedalimarchenord.it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara. html
che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estraiti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR)” dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™.
La Ditta aggiudicataria & tenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.
Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza ¢ salute nei luoghi di lavoro,

Art. 13- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all’esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 50/2016, al
DPR 20772010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.



CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale (di seguito CS) disciplina I"acquisizione di tecnologie sanitarie (di seguito
T5), la relativa messa in funzione e servizi connessi, a soddisfacimento delle necessita di questa Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (AORMN),

Nel corpo del presente C5 con il termine:

SA (Stazione Appaltante): Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord™ (ADRMN);
Concorrente o ditta concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone
che presenti ["offerta per I'aggiudicazione del contratto in oggetto;

Aggiudicatario o ditta aggindicataria: I"impresa o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio
di imprese risultato aggiudicatario;

CT: capitolato tecnico che disciplina gli aspetti tecnici della fornitura;

Disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le
modalita ed i criteri di aggiudicazione:

CS: il presente capitolato speciale contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il
rapporto contrattuale fra la SA e 'aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne
fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;

TS (tecnologia sanitaria): attrezzatura sanitaria oggetto del presente capitolato speeiale;
Ordinativo di fornitura: documento con il quale la AORMN manifesta la sua volonta di acquisire i
beni ed i servizi. unitariamente intesi, oggetto del presente CSA;

Servizio Ingegneria Clinica & HTA (SIC): servizio responsabile del governo delle tecnologie.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

. 2 @

D. Lgs. n.50/2016 avente ad oggetto: “Anwazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE ¢
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici ¢ sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi ¢ forniture ",

DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. { se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004 7ICE e 2004/ 18/CE ™

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;

Prescrizioni amministrative contenute nella lettera di invito, nel CS e nel CT;

T.U. n. 445/2000;

L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.,

Si precisa, inoltre, che ¢ fatto divieto ai concorrenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento
temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza, F' fatto
altresi divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell*art. 2339 c.c.

Art. 2 - 0OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente CS ha per oggetto la fornitura, installazione, messa in funzione delle seguente attrezzature:
n. 1 PEDANA BAROPODOMETRICA - importo a base d’asta 6,.500,00 (IVA esclusa)



Art. 3- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto & attribuita al Direttore dell’Esecuzione del contratto che

verrd nominato con il provvedimento di ageindicazione definitiva.

Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione del contratto. inoltre assicura la regolare esecuzione del contralto verificando che le attivita ¢

le prestazioni siano eseguite in conformita dei documenti contrattuali.

Il DEC rappresenta. nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attivita di coordinamento, direzione

g conirollo teenico-contabile dell’esecuzione del contratto & esplicazione, da un late, del dovere di

cooperazione della Stazione Appaltante con 'impresa appallante e dall’altro, del potere di ingerenza e di

controllo dell’ Amministrazione sull esccuzione del contratto.

A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il

perseguimento dei compiti sopra indicali.

A soli fini riassuntivi (e non esaustivi) il Direttore dell esecuzione:

e altesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione elfettuata;

= riferisce al RUP sugli eventuali inadempimenti ¢ sullapplicazione delle penalita;

«  effettua le attivita di monitoraggio sulla corretta e regolare esecuzione dei servizi post-vendita in vigenza
della garanzia ¢ le attivitd di monitoraggio sulla corretta funzionalita delle apparecchiature ed cmetie, al
termine del periodo di garanzia, “{ attestazione di regolare esecuzione " che dovra essere trasmessa alla
11.0.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi ¢ logistica. Acquisita Iattestazione di regolare
esecuzione si procedera allo svincolo della eventuale cauzione definitiva presentata;

= segnala al RUP Peventuale presenza di vizi occulti nei lermini di cui agli artt. 1495, 1511 e 1667 c.c.:

MNello svolgimento delle sue funzioni il DEC ¢ tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dallattivila

esercitata ex art. 1176, comma 2 ¢e ¢ ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Si evidenzia che i compiti del DEC potranno esserc integrati dalle previsioni che verranno

introdotte dal DM di cui all’art. 111, comma 2, del D).Lgs. 50/2016.

Art. 4 - CONSEGNA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del D.Lgs.
50/2016, la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmettersd all’aggiudicatario
ordine contabile per la consegna e IMinstallazione di tutto quanto incluso nella fornitura. 1l luogo di consegna
verrd indicato nell’ordine.
La TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato (incluse le opere edili previste nel capitolato tecnico)
dovril essere consegnata - installata — funzionante e pronta al collaudo entro massimo 30 giorni naturali,
conseculivi e continui dalla data di ricevimento dell”ordinativo di fornitura, salvo termine inferiore otferto
dall’impresa aggiudicataria.
(ili eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile alla data
della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovra essere garantita la
consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale aggiudicato.
L'impresa agsindicataria dovra  preventivamente concordare la spedizione ¢ la consegna della TS
aggindicata con il personale del SIC (tel. 0721/365820-365258). In caso di mancato rispetto di tale
prescrizione guesta Azienda si riserva di procedere ai sensi del successivo art. 10 del presente
capitolato speciale,
Considerata I'impaossibilita di verificare 1 requisiti della merce all'atto della consegna. la firma per ricevula
della medesima non costituisce allestazione della regolaritd della fornitura, ma solo accertamento della
rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. Laggiudicatario dovra
acceltare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo 11 prodotto consegnato dovesse
risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso 1" Apgindicatario sard obbligato alla sostituzione della
merce entro pochi giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per questa SA.
La bolla di consegna dovra far esplicito riferimento all’ordinativo seritto.
Parimenti in corso di mstallazione la SA avea il diritto di pretendere la sostituzione. anche integrale, di tutti
quei materiali ed apparecchiature gia in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non corrispondenti
all’offerta di gara o comungue non rispondenti allo scopo cui sone destinati. In questo caso. "aggiudicatario
sardi obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera necessaria per la sostituzione dei materiali e
delle apparecchiature, nonché al ripristine di quanto dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le
predette sostiluzioni. L’aggiudicatario sard inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
[.'aggiudicatario dovra allontanare dal cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta,
senza alcun onere per la SA.
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Sard obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumita degli addetti ai
lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici ¢ privati. Restano a carico della SA "allacciamento
elettrico, idraulico ¢ la connessione di rete, All'istallazione dovranno essere consegnati i manuali per
operatore,

e prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga. alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei capilolati teenici e nell’offerta tecnica dell’Impresa
aggindicataria. In ogni caso. I'lmpresa aggiudicataria si obbliga ad osservare. nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, tutte le norme ¢ tutte le prescrizioni teeniche e di sicurezza in vigore nonché quelle
che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratio,

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell’Impresa
aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerali con il cortispettivo contrattuale e ["Impresa
aggiudicataria non puo, pertanto, avanzare pretesa di compensi. a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ Azienda.
L Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I'Azienda da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche ¢ di sicurezza
vigenti.

Arl, 5 - RESPONSABILITA ED OBBLIGHI DELL'TMPRESA AGGIUDICATARIA
Sard obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie garantire la incolumita degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici
o privati.
Ogni pio ampia responsability, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrd pertanto
sull’impresa, che dovra risponderne in sede civile ¢ penale restandone completamente sollevata la SA.
L'impresa ¢ inoltre responsabile verso la SA per tulte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate ¢ dai
trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.
L impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrccheranno alle attrezzature
ed impianti, per quanto verrda danneggiato o asportate intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a
proprie spese.
L impresa ¢ responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da
mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed aggiornamente tecnologico non
solo per la completa inaffidabilitd delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservarione nel
lempo,
L. impresa dovra applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, condizioni
normative. retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative ¢
dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutie le leggi e norme
vigenti o emanate nel corso dell”appalto, sollevando I"Azienda da ogni responsabilita al riguardo.
1" Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire. in qualsiasi momento nel corso
dell’appalto, la certilicazione comprovante iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza ¢
previdenza obbligatorie per legge.
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall’ Azienda o
ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerd come inadempienza dell’lmpresa che potra
comportare la risoluzione del contratto, Trova comungue applicazione quanto disposto dal [hLgs. n
50/2016.
1l personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenee e sotto I'esclusiva responsabilita dell Impresa,
che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti. delle inpsservanze a quanto previsto nel
presente capitolato ¢ dei danni derivanti dell” Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
| dipendenti dell’ Tmpresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire oceasione con diligenza
professionale cosi come richiesto dal servizio,

Palizza di assicurazione di Responsabilivg Civile Terzi:

I."impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsahilitd per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’ esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi. in dipendenza di omissioni, negligenze
o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite
da parte di terzi. :

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, I"esecutore dovra aver stipulalo una polizza assicurativa,
a copertura del rischio da responsabilita civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene
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indenne la stazione appaltante, ivi compresi 1 suoi dipendenti ¢ collaboratori; nonché 1 terzi, per qualsiasi
danno 'esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori. nonché ai terzi,
nell’esecuzione della prestazione.

Arl. 6 - VERIFICA DI CONFORMITA?
Il Direttore della UOC Ingegneria Clinica o persona da questi incaricata provvederia alla verifica di
conformita.
La verifica di conformitd ha come scopo di accertare la rispondenza della fornitura a quanto presentato in
sede di gara ed a quanto richiesto dal capitolato tecnico ed alle regole dell’arte, la corretta esecuzione dei
lavori (se previsti), la corretta installazione, il perfetto funzionamento della TS e delle relative ed eventuali
attrezzature di supporto incluse nella fornitura.
Le verifiche previste sulle TS sono;
1. Verifica documentale:
I.1, rispondenza della fornitura a quanto previsto dal capitolato tecnico ed a quanto ordinato;
1.2, presenza delle dichiarazioni ¢ cerlificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in materia,
cosi come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in oggetto:
1.3, la fornitura in due copie del manuale d'wse (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni
necessarie per la corretta conduzione ¢ 'uso giornaliero delle TS fornite ;
1.4 la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le
istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva ¢ preventiva delle TS fornite, comprensive di
schemi elettrici, circuitali ¢/o meccanici. idravlici,  descrizione dettagliata dell'hardware. descrizione
dettagliata del software, descrizione delle modalita di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie
interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura. tutte le password di accesso (comprese quelle
di amministratore) o in ogni caso tutto quanto & necessario per qualsiasi procedura di manutenzione;
1.5, elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai fini
della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);
1.6, descrizione su documento a parte. se non gid comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di
manlenzione preventiva necessaric a mantenere in perfetia efficienza le TS fornile;
1.7. conferma dei corsi di addestramento all'uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA (come
specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;
I.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla mamuenzione corvettiva ¢ preventiva delle TS
fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei corsi.

. Verifica Operativa

1 Controllo di sicurezza elettrica. se applicabile;

2 Controllo di sicurezea e funzionalitd del caso, con verifica di:
2.2.1  corrispondenza dei dati teenici dichiarati in sede di gara (Questionario Tecnico). se richiesti e
ove cid sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalith specifici per ogni
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;
222 valulazione  della  conformita  delle  prestazioni  cliniche delle TS a  quanto
espressamente dichiarato in CT ed in sede di gara dall” Aggindicatario.

2.3 Verifica del ritiro da parte dell’ Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS fornite;

2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA:

2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.

2
2
2

La SA, attraverso la verifica di conformitd verificherd la qualith complessiva della fomitura (TS, serviz, ...)
. applichera eventuali sanzioni per inadempimenti contrattuali, definird eventuali controversie. nonché
proporrd la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovra essere preventivamente e obbligatoriamente approvato
dalla SA.

Esiti della verifica di conformita:

a) I'incaricato della verifica, qualora ritenga collaudabile la TS aggiudicata, emette il certificato di verifica
di conformita con esito positive e lo trasmette al RUP per le azioni di competenza:

by riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della 15 e
sono di lieve entita. l'incaricato emette il certificato di verifica di conformitd con esito positivo ¢
determina. nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve



detrarsi dal credito dell'aggiudicatario;

¢) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che non pregiudicano la funzionalita della TS ma
necessitano di attivith correttive, Dincaricato sospende la verifica ed emette un’autorizzazione
provvisoria all'wso ¢ preserive specificamente le attivita da porre in essere, assegnando
all'aggiudicatario un termine: il certificato di verifica di conformita non ¢ rilasciato sino a che da
apposita dichiarazione del D.E.C., confermata dal R.UP., risulti che l'aggiudicatario abbia
completamente ¢ regolarmente eseguito le attivita preserittegli, ferma restando la Facoltd dell organo di
collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata massima delle sospensioni di cui
sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della stessa avvenuta a mezzo fax.
Alla scadenza di tale termine. ove le non conformita riscontrate non siano state risolte, il collaudatore
emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo:; nel caso in cui le non conformita
riscontrate siano state risolte Mincaricato emette un certificato di verifica con esilo positivo;

d) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalitd della TS
aggindicata Iincaricato sospende il eollaudo con divieto di wtilizzo per non conformita e prescrive
specificamente le attivitd da porre in essere, assegnando all'aggindicatario un termine; il certificato di
verifica di conformita non & rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del DEC, confermata dal
F.UCP., risulti che l'aggindicatario abbia completamente ¢ regolurmente eseguito le attivita prescrittegli.
ferma restando la facoltd dell’incaricato di procedere direttamente alla relativa verifica. La durata
massima delle sospensioni di cui sopra ¢ fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica
della stessa avvenuta a mezzo ax. Alla scadenza di tale lermine, ove le non conformita riscontrate non
siano state risolle, il collavdatore emette un certificato di verifica di conformita con esito negativo: nel
caso in cui le non conformita riscontrate siano state risolte 'incaricato emette un certificato con esito
positivo:

e) riscontrandosi, durante la verifica, difetti ¢ mancanze che pregiudicano la funzionalita della TS
aggiudicata e che non sono sanabili I'incaricato emette un certificato di verifica di confromita con
esito negativo.

In caso di esito negativo della verifica di conformita incaricato trasmette al R.U.P., per le ulteriori sue
determinazioni. il verbale. nonche le relazioni con le proposte dei provvedimenti da adottare. In particolare
"aggiudicatario provvederd a suo carico a disinstallare ¢ ritirare immediatamente le TS. 5Si intendono a
carico dell’Aggiudicatario stesso gli oneri derivati dai disservizi provocati dalla mancata fornitura che
verranno quantificati dalla SA.. La SA provvedera alla risoluzione del contratto con facoltd di successiva
aggiudicazione al Concorrente secondo in graduatoria ai sensi dell’art 110 del D.Lgs, 50/2016.

Owve riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformita. ma non preventivamente autorizzate ¢ ordinate,
I'incaricato sospende il rilascio del certificato di wverilica e ne riferisce al R.U.P. proponendo i
provvedimenti che ritiene opportuno. L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate dal R.U. P,
non libera il DEC e il personale incaricato, dalla responsabilitd che loro incombe per averle ordinate o
lasciate eseguire,

L*Aggiudicatario non ¢ svincolato da eventuali non conformitia progetiuali. di produzione, di sicurezza e di
corrispondenza alla richiesta espressa nel presente documento, che dovessero emergere successivamente
all’esito positivo del collaudo, per cui lo stesso si impegnera alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o
vizi riscontrati fino alla possibilita del ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente
brevi.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo, compreso 1'assemblaggio e installazione ed in ogni caso
nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell” Ageiudicatario.

Art. 7~ CORRISPETTIVO, MODALITA® DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI,
I prezzi offerti. indicati nel modulo offerta. si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati
nella documentazione di gara, con esclusione dell'TV A,
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del
DM, n. 55/2013.
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ulficio al gquale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 -
dovranno esserc indirizzate ¢ il seguente: UF9BECG.
Pertanto aggiudicatario aved Nobbligo di dotarsi delle atrezznure informatiche idonee alla gestione dei
nuovi adempimenti telematici.



Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedira a questa
Aczienda il corretto e regolare pagamento della fatture: pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per
ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della Tattura elettronica,

Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art, |, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015).
tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: “I'IVA
esposta in Tattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 ter DPR n.633/1972,

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.1Lgs.50/2016 si procedera come segue;

- entro M) giorni dalla data di emissione del certificato di conformita il RUP emettera il certificato di
pagamento;

- asepuito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il fomitore potra
emettere la relativa fattura:

- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrd, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2
lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione dell’emissione del
certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra
concordato termine si procedera ai sensi della vigente normativa,

E® fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le prestazioni
previste.

L'Impresa apgiudicataria assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fnanziar di cui alla L.136/2010 ¢
smi, a pena di nullitd assoluta.

Art. 8- SUBAPPALTO
=i rinvia all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
L Impresa aggiudicataria ¢ direttamenie responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contralto con conseguente
incameramento della cauzione delinitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si applica la seguente disciplina:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori. ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetio sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
erediti di impresa:
2. Al fini dell'opponibilita a questa Azienda le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atlo
pubblico o scrittura privata autenticata ¢ devono essere notificate alle amministrazioni debitrici;
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto sono efficaci ¢ opponibili a questa Azienda
qualora queste non le rifiutine con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacingue giorni dalla notifica della cessione;
4. Questa Azienda, nel contratto stipulato o in atto separato conlestuale, possono preventivamente accettare
la cessione da parte dell’'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione;
5. In ogni caso questa Azienda, qualora le venga notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo con questo stipulato.

Art, 10 - INADEMPIENZE E PENALI

Il RUP- su indicazione del DEC - si riserva 'insindacabile facolta di applicare una penale in caso di

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

¢ nell’ipotesi di ritardata consegna della TS ordinata rispetto ai termini di cui all’art. 4 del presente
capitolato speciale sard applicata una penale pari al 1 per mille del valore totale netto di aggiudicazione
della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo:

* nell'ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il 5IC sara applicata una penale
pari ad € 300,00. In tale ipotesi il DEC si riserva comungue di non accettare la consegna della TS: questa
circostanza non sospende i termini di consegna di cui all’art, 4 del presente capitolato speciale;

* laddove, nel corso della formitura, si verificassero non corrispondenze (non conformitd) con quanto
richiesto e dichiarato in fase di gara sard applicata una penale, per ogni non conformita rilevata. il cui
importo potra variare, in relazione alla gravita dell’inadempimento, da un minimo pari al valore dello



(,05% calcolato sull*intero importo contrattuale ad un massimo di valore del 10% calcolato sull’intero
importo contrattuale.
Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di assistenza
tecnica.
Art. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO
I>Azienda risolvera il contratto di diritto. ai sensi dell’art. 1456 ce. (elausola risolutiva espressa) nei
seguenti casi:

7 subappalto non autorizzato;

» cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 9 del presente capilolato speciale;

#  cessione del contratlo;

# in caso di cessione d’azienda. di cessazione dell attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di

fallimento, di state di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta
aggiudicataria;

# in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in societa di fatto o in nome collettivo o di uno
dei soci accomandatari nelle societd in accomandita ¢ 1"Azienda pon ritenga di continuare il rapporto
contrattuale con gl altri soci.

# violazione del patto di integrita;

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilita Mnanziaria di cui alla legge 13 agosto 20100, n. 136;

# la Ditta si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento (es. collando con esito negativo,
penali applicate in numero superiore a n.3) per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel contratto tali da giustificare Nimmediata risoluzione del contratto,

L*Azienda ha altresi la facoltd di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad

adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,

qualora:

» laditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati;

# la Ditta sospenda I"esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo:

# la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnalo in maniera incompleta la documentazione a corredo
della fornitura;

# la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall” Azienda.

La risoluzione contrattuale & disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore

dell’Esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto 1" Azienda incamereri la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo

il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per afMidamento a terzi della fomitura. Nessun

indennizzo € dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data

comunicazione alla Ditta aggiudicataria, L'effetto della nisoluzione non si estende alle prestazioni gia

eseguite.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all™art, 108 del D.Lgs, 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto I Azienda si riserva di;

affidare la fornitura ai concorrenti seguenti in graduatoria;
— indire nuova procedura di gara,

[.’aftidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente mediante raccomandata A_R., con indicazione

della fornitura affidata e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dall” Azienda rispetto a quelle previste dal

contratto risolte. Fsse sono prelevate dal deposito cauzionale ¢, ove questo non sia sufficiente, da eventuali

crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell” Azienda sui beni della Ditta.

Ove non vi sia il deposito cauzionale e non sussistano crediti della Ditta questa Azienda procedera ad

addebitare le spese sostenute mediante emissione di specifica fattura,

MNel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta inadempiente,

I."esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilita civili ¢ penali in cui la stessa possa incorrere

per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

r " i

Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualungue tempo e per
qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltd consentita dall”articolo 1671 codice civile,
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da tormale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giomi solari. comunicato con lettera raccomandata a.r,



Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Le prestazioni il cui valore ¢ riconosciuto dalla Azienda a norma del presente articolo sono soltanto
quelle gia accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di
natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

Resta inteso che in caso di recesso del contratte la Ditta aggiudicataria dovrd impegnarsi ad assicurare
"esecuzione della lornitura fino al subentro del nuove contracnte, onde evitare Dinterruzione di
fornitura/servizio di pubblica utilita.

Per tutto quanto previsto dal presente articolo si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12- SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta apgindicataria & soggelta alle disposizioni in materia di salute e sicurczza di lavoratori previste dal
D.Lgs. 81/2008 ¢ successive modifiche e integrazioni.
Tuttavia in considerazione della tipologia di appalto, le cui attivitd sono riconducibili a quelle citate nell’art,
26, comma 3 bis, D.Lgs, 81/08 ¢ s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del Documento Unico di
Valutazione Rischi da Interferenze (DU V.R.L) € la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza
volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

| rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate
sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi atfidatari di
lavori™ scaricabile dal sito Aziendale:

http:/fwww ospedalimarchenord. it/4/concorsi-bandi-e-avvisi-di-gara/bandi-e-avvisi-di-gara. htm|

che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione
dei Rischi (DVRY”" dell’ Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”.

La Ditta aggiudicataria ¢ lenuta pertanto ad attenersi a quanto riportato nel suddetto Documento.

Il Documento contiene anche | nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13- FORO COMPETENTE
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione
all"esecuzione degli obblighi contrattuali & competente il Foro di Pesaro.

Art. 14 - RINVIO
Per tutto guanto non previste dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs, 50/2016. al
DPR 207/2010 in quanto applicabile ed a tutta la normativa vigente in materia purché applicabile.
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