

Menù rapido ←

N.Prot.

Id Doc.

Ultima ricerca

Recenti

In evidenza

Trasmissioni

Menù ←

Ricerche

Nuovo documento

Nuovo protocollo ingresso

Nuovo protocollo uscita

Carica contratto

Giornale Documenti

Giornale Protocolli

Documenti alla firma

Profilo	Documento acquisito (1)	Allegati (0)	Fascicolazioni (1)	Trasm. Effettuate	Trasm. Ricevute	Conservazione
----------------	-------------------------	--------------	--------------------	-------------------	-----------------	---------------

Stringa di identificazione documento interno [stampa pagina](#)

ID: 718328|13/04/2021|OPES

ID documento	Data creazione	Privato	Pubblico
718328	13/04/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oggetto (*) [Cerca](#)

SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE BENI /SERVIZI/LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO IVA ESCLUSA - 2^ PARTE - Incarico professionale per l'espletamento del servizio di DIREZIONE OPERATIVA dei

Acquisito integralmente

Fascicolazione principale

Codice fascicolo

170.10.10/2019/OPES/14 A_171_RINFORZO_SISMICO_PAD_A [Verifica](#)

Trasmissione rapida

Modello

Ulteriori dati di profilo

Tipo documento

LETTERA

Parole chiave [Cerca](#)

[Elimina](#)

Note

2^ PARTE - SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE BENI /SERVIZI/LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO IVA ESCLUSA

Note assegnazione

SCHEDA PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE LAVORI/SERVIZI/FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA

Numero ID/Protocollo: 716428 del 07/04/2021

OGGETTO

Incarico professionale per l'espletamento del servizio di direzione operativa dei seguenti Lavori: "INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO PER IL PADIGLIONE A - CORPI A2/1 E A2/2 INTERNI AL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO"

MOTIVAZIONE DELL'ACQUISTO

Necessità di affiancare al Direttore Lavori Ing. Zazzaroni la figura di Direttore Operativo a supporto dei lavori in oggetto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ing. Filippo Casicci

CIG

ZEC3136578

DURATA DEL CONTRATTO

730 giorni

IMPORTO STIMATO dell'appalto senza opzioni/rinnovi, IVA esclusa

€ 11.773,96

IMPORTO STIMATO dell'opzione (quantitativa), IVA esclusa

/

IMPORTO STIMATO del rinnovo/proroga, IVA esclusa

/

IMPORTO MASSIMO STIMATO dell'appalto compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, IVA esclusa

€ 11.773,96

COPERTURA CONTABILE

Sub-autorizzazione nr. 13.0/2021

Conto economico 0102020801

PROCEDURA CHE SI INTENDE SEGUIRE


<input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP _____	<input type="checkbox"/> RDO N. _____ SU MEPA/ PIATTAFORMA GTAOMN APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI
<input type="checkbox"/> RDO N. _____ SU MEPA/ PIATTAFORMA GTAOMN CON INVITO	<input checked="" type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO N. G00073 SU MEPA/PIATTAFORMA GTAOMN
<input type="checkbox"/> CONFRONTO COMPETITIVO, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO/CONSULTAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI	
<input type="checkbox"/> ALTRO	

CRITERIO DI AGGIDICAZIONE

prezzo più basso

offerta economicamente più vantaggiosa

Data 07/04/2021

<p>IL RUP</p> 	<p>IL DIRIGENTE</p> 
---	--

OPERATORI CHE, A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO, HANNO RICHIESTO DI ESSERE INVITATI

OPERATORI INVITATI

ING. MATTOLI GIUSEPPE

OFFERTE PERVENUTE, AMMESSE/NON AMMESSE, IMPORTI COMPLESSIVI OFFERTI

ING. MATTOLI GIUSEPPE	6,5%	11.008,65

AFFIDATARIO

ING. MATTOLI GIUSEPPE

MOTIVAZIONE SINTETICA DI AGGIUDICAZIONE

prezzo più basso	altro _____
------------------	-------------

IMPORTO AFFIDATO dell'appalto senza opzioni/rinnovi, IVA esclusa

11008,65

IMPORTO dell'opzione (quantitativa), IVA esclusa

/

IMPORTO del rinnovo/proroga, IVA esclusa

/

IMPORTO MASSIMO AFFIDATO dell'appalto compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo, IVA esclusa

11008,65

DECORRENZA DEL CONTRATTO/VERBALE DI CONSEGNA

13/04/2021

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)/DIRETTORE LAVORI (DL)

ING. ZAZZARONI FRANCESCO

Con la sottoscrizione della scheda i firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Data 13/06/2021

 IL RUP	 IL DIRIGENTE
---	--