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 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Art. 1 – PREMESSA  E OBIETTIVI 
Premessa: 

Nel corpo del presente capitolato speciale d’appalto s’intende: 
• AORMN e/o SA (Stazione Appaltante):  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” 

titolare dei rapporti giuridici;  
• concorrente o imprese concorrente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette 

persone che presenti l’offerta per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto; 
• impresa aggiudicataria: l’operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il 

Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario; 
• disciplinare di gara: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le 

modalità ed i criteri di aggiudicazione; 
• capitolato speciale d’appalto (di seguito CSA): il presente documento che disciplina le 

modalità di espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto 
che verrà sottoscritto fra questa SA e l’impresa aggiudicataria; 

• capitolato tecnico descrittivo prestazionale (di seguito CT): documento contenente le 
caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi oggetto del presente appalto; 

• schema di contratto: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il 
rapporto contrattuale fra la SA e l’impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i 
documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem. 

• fornitura: si intende la totalità dei beni/servizi, unitariamente intesi, oggetto del presente CSA e 
del CT; 

• TS: tecnologie sanitarie/attrezzature sanitarie; 
• R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento; 
• D.E.C.: il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 
La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni: 

� D.Lgs. n. 50 del  18/04/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per i riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

� DPR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (se ed in quanto applicabile) avente ad oggetto: 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ” se in quanto applicabile;  

� D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;  

� Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel 
CSAAA e nel DT e nello schema di contratto;  

� T.U. n. 445/2000;  
� L. 287/90 e s.m.i: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;  
� Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.  

I beni offerti devono essere conformi alle norme standard cogenti (si rinvia al CT e relativi allegati). 
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Obiettivi: 
Con la fornitura oggetto del presente CSA questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” intende procedere all’acquisizione delle tecnologie necessarie alle attività chirurgiche 
eseguite in laparoscopia  (comprensiva di consegna, installazione e configurazione delle tecnologie 
offerte inclusa la formazione all’uso e il servizio di  assistenza e manutenzione full-risk per la 
durata della garanzia offerta) con l’obiettivo di: 

• razionalizzare le risorse tecnologiche all’interno dei Blocchi Operatori dei Presidi 
Ospedalieri di Pesaro e Fano; 

• dotare i professionisti di risorse tecnologiche all’avanguardia e polivalenti. 
 

Art.2 - TERMINI TEMPORALI 
I termini indicati nei documenti di gara, sia per l’AORMN che per l’impresa aggiudicataria, 
decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le 
operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi. 
I termini scadono con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. 
Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo, o comunque lavorativo. 
Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e 
consecutivi. 
Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese 
iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il 
termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. 
 

Art.  3 – OGGETTO e IMPORTO DELLA FORNITURA 
Oggetto: 
Il presente CSA ha per oggetto l’acquisizione, distinta in n. 3 lotti interi, dei beni e servizi di seguito 
indicati:  
 
LOTTO 1 

• N. 2 sistemi laparoscopici  con risoluzione 4K UHD 
• Servizi: 

o Consegna, installazione e configurazione delle tecnologie offerte 
o Formazione all’uso 
o Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia 

LOTTO 2 
• N.1 sistema laparoscopico con risoluzione Full HD 
• Servizi: 

o Consegna, installazione e configurazione delle tecnologie offerte 
o Formazione all’uso 
o Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia 

LOTTO 3 
• N.1 sistema di endoscopia flessibile con risoluzione Full HD, completo di: 

o N.5 Videocolonscopio 
o N.2 Videocolonscopio slim 
o N.5 Videogastroscopio 
o N.1 Videogastroscopi zoom 
o N.2 Videogastroscopio operativo 
o N.2 Videogastroscopi slim 
o N.3 Videoduodenoscopio 
o N.1 Videoenteroscopio 
o N.1 Ecovideogastroscopio lineare 
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o N.1 Ecovideogastroscopio radiale 
 

• Servizi: 
o Consegna, installazione e configurazione delle tecnologie offerte 
o Formazione all’uso 
o Assistenza Tecnica Full Risk per tutta la durata della garanzia 

 
Importo della fornitura: 
L’importo complessivo a base d’asta della fornitura è di € 990.000,00  IVA esclusa suddiviso come 
segue: 

 
LOTTI 

Importo a base d’asta               
Iva esclusa 

Lotto 1 € 245.000,00 

Lotto 2 € 85.000,00 

Lotto 3 € 660.000,00 

 
 
Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATUR E OGGETTO DELLA 

FORNITURA 
Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel CTP e relati allegati. 
 

Art.5 - TEMPI DI INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE O FFERTE 
L’impresa aggiudicataria dovrà rispettare il seguente tempogramma (salvo tempi inferiori 
eventualmente proposti in sede di gara): 
rif. Attività Soggetti 

coinvolti 
Termine e decorrenza 

 
1 

presentazione documentazione 
amministrativa propedeutica 
alla sottoscrizione del contratto 

impresa 
aggiudicataria 

entro 20 giorni solari dal ricevimento 
della comunicazione di aggiudicazione 

definitiva 
2 sottoscrizione del contratto SA e impresa 

aggiudicataria 
decorsi 35 giorni solari  dalla 
comunicazione di aggiudicazione 
definitiva 

 
3 

emissione ordinativo di 
fornitura 

impresa 
aggiudicataria 

entro 5 giorni solari dalla data di 
sottoscrizione del contratto 

 
4 

cronoprogramma esecutivo 
relativo a consegna, 
installazione e formazione  

impresa 
aggiudicataria 
e DEC e SPP 

entro 10 giorni solari  dalla data di 
sottoscrizione del contratto 

5  verbale di avvio della 
fornitura  

DEC entro 5 giorni solari data di invio del 
cronoprogramma  

 
6 

 
Consegna delle tecnologie 

impresa 
aggiudicataria 

 

entro 40 giorni solari dalla data di 
ricevimento dell’ordine  

7 Completamento delle attività di 
installazione e formazione del 
personale con redazione di 
verbale di pronto al collaudo 

Impresa 
aggiudicataria 

entro 15 giorni solari dalla data di 
consegna delle tecnologie 

8  verbale di conformità finale 
(collaudo) 

Verificatore di 
conformità  

entro 5 giorni solari dalla data del  
verbale di pronto al collaudo  

 
 

Art. 6 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  
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In deroga a quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto è attribuita al DEC (che verrà nominato con il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva). 
Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto 
verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. 
 Il DEC rappresenta, nei confronti dell’impresa, questa AORMN e la sua attività di coordinamento, 
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto è esplicazione, da un lato, del 
dovere di cooperazione della Stazione Appaltante con l’impresa affidataria e dall’altro, del potere di 
ingerenza e di controllo dell’Amministrazione sull’esecuzione del contratto. 
A tal fine il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare 
il perseguimento dei compiti sopra indicati, la direzione dell’esecuzione si sostanzia nel complesso 
delle attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in 
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di 
aggiudicazione o affidamento. 
Nello svolgimento delle sue funzioni il DEC è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività 
esercitata ex art. 1176, comma 2 codice civile e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 
codice civile. 
Si evidenzia che i compiti/attività in capo al DEC potranno essere integrati dalle disposizioni che 
verranno introdotte dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 7 – CONSEGNA 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 32 e 76 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la UOC Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica trasmetterà 
all’aggiudicatario ordine contabile per la consegna e l’installazione di tutto quanto incluso nella 
fornitura. Il luogo di consegna sarà indicato nell’ordine. 
Le TS e tutto quanto oggetto del presente capitolato dovrà essere consegnato - installato – 
funzionante e pronta al collaudo entro i termini dettagliatamente indicati all’art. 5 del presente 
capitolato speciale ed all’art. 3.1.3 del capitolato tecnico (cfr. 40  giorni solari per la consegna + 15  
giorni solari per installazione e formazione), salvo termine inferiore offerto dall’impresa 
aggiudicataria. 
Gli eventuali sistemi software ed hardware consegnati dovranno essere di ultima release disponibile 
alla data della consegna, in particolare per le forniture successive al primo anno contrattuale dovrà 
essere garantita la consegna delle tecnologie all’ultima versione del valore commerciale 
aggiudicato. 
L’impresa aggiudicataria dovrà preventivamente concordare la spedizione e la consegna delle 
TS aggiudicate con il personale della UOC Ingegneria Clinica (tel. 0721/366428-365258). In 
caso di mancato rispetto di tale prescrizione questa Azienda si riserva di procedere ai sensi del 
successivo art. 10 del presente capitolato speciale. 
Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per 
ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma solo 
accertamento della rispondenza del numero dei colli a quello indicato sui documenti di consegna. 
L’aggiudicatario dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo il 
prodotto consegnato dovesse risultare non conforme a quelli aggiudicato. In tal caso 
l’Aggiudicatario sarà obbligato alla sostituzione della merce entro pochi giorni dalla comunicazione 
scritta, senza alcun onere per questa SA. 
La bolla di consegna dovrà far esplicito riferimento all’ordinativo scritto. 
Parimenti in corso di installazione la SA avrà il diritto di pretendere la sostituzione, anche integrale, 
di tutti quei materiali ed apparecchiature già in opera che risultassero, anche in parte, difettosi o non 
corrispondenti all’offerta di gara o comunque non rispondenti allo scopo cui sono destinati. In 
questo caso, l’aggiudicatario sarà obbligato a provvedere a sua cura e spese ad ogni opera 
necessaria per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature, nonché al ripristino di quanto 
dovuto rimuovere, demolire o altro per effettuare le predette sostituzioni. L’aggiudicatario sarà 
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inoltre obbligato al risarcimento degli eventuali danni. L’aggiudicatario dovrà allontanare dal 
cantiere i materiali rifiutati entro 5 giorni dalla comunicazione scritta, senza alcun onere per la SA. 
Sarà obbligo dell’aggiudicatario adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli 
addetti ai lavori nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. 
Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed 
alle specifiche indicate nei capitolati tecnici e nell’offerta tecnica dell’Impresa aggiudicataria. In 
ogni caso, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che 
dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto  restano ad esclusivo 
carico dell’Impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale e l’Impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi 
titolo, nei confronti dell’Azienda. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte 
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di 
sicurezza vigenti.  
 

Art. 8  - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA A GGIUDICATARIA 
Sarà obbligo dell’impresa aggiudicataria adottare, nell’esecuzione della fornitura, tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di 
terzi, evitare danni a beni pubblici o privati. 
Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto 
sull’impresa, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata la 
SA. 
L’impresa è inoltre responsabile verso la SA per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e 
dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro. 
L’impresa resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle 
attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a 
risarcire e riparare a proprie spese. 
L’impresa è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva 
manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione, sostituzione ed 
aggiornamento tecnologico non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche 
per la loro buona conservazione nel tempo. 
L’impresa dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni, 
condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle 
disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in 
generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sollevando l’Azienda da 
ogni responsabilità al riguardo. 
L’Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all’Impresa di esibire, in qualsiasi momento 
nel corso dell’appalto, la certificazione comprovante l’iscrizione del proprio personale a tutte le 
forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge. 
Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato 
dall’Azienda o ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza 
dell’Impresa che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione 
quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 
Il personale addetto deve essere qualificato ed alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità 
dell’Impresa, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze 
a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti dell’Azienda ed a terzi imputabili ai 
dipendenti stessi. 
I dipendenti dell’Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza, nei confronti sia del personale dell’azienda sia dell’utenza, ed agire 
occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. 
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Responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura: 
L’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del 
responsabile tecnico dell’esecuzione della fornitura che dovrà interfacciarsi con il RUP ed il DEC 
per tutte le comunicazioni relative alla fornitura oggetto del presente documento. 
 
Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi: 
L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a 
persone o beni, tanto dell’esecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza 
di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore dovrà aver stipulato una polizza 
assicurativa,   a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, 
detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, 
nonché i terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro 
dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione (si rinvia all’art. 16 
dello schema di contratto).  
 
Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ ATTREZZATURE: 
Il Direttore Generale di questa SA provvederà alla nomina del soggetto incaricato ad effettuare la 
verifica di conformità (organo di collaudo) con il provvedimento di aggiudicazione definitiva fra 
soggetti rientranti nell’organico dell’Azienda di specifica qualificazione professionale commisurata 
alla tipologia della prestazione oggetto del presente capitolato, alla sua complessità ed al relativo 
importo.  
Il soggetto incaricato (a componente singola o plurima) provvede a tutte le attività analiticamente 
descritte nel presente articolo avvalendosi del supporto di professionisti specificatamente qualificati 
(nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, l’incarico 
è affidato a soggetti esterni) al fine di assolvere correttamente alla verifica tecnico-funzionale delle 
installazioni effettuate. 
Il soggetto incaricato agisce nel plenum della composizione, pertanto a ciascuna riunione ove viene 
effettuata l’attività connessa con le operazioni di collaudo dovranno essere presenti tutti i 
componenti e conseguentemente non sono ammessi membri in sostituzione dei membri 
effettivamente designati.  
Il R.U.P. trasmette progressivamente al soggetto incaricato della verifica di conformità: 

1. la copia della documentazione tecnica delle attrezzature oggetto della fornitura; 
2. copia del contratto sottoscritto; 
3. copia delle certificazioni/dichiarazioni di conformità/ecc.,  
4. eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 

Esaminati i documenti acquisiti il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno 
della/e visita/e di verifica di conformità e ne informa il R.U.P. che ne dà tempestivo avviso 
all’aggiudicatario e al DEC. 
Le prove funzionali sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno obbligatoriamente essere 
effettuate in contraddittorio alla presenza del soggetto incaricato della verifica di conformità e del 
DEC. 
Se l’aggiudicatario, pur tempestivamente invitato, non interviene alla/e visita/e di verifica di 
conformità, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Azienda e la 
relativa spesa è posta a carico dell’aggiudicatario.  
Il DEC ha l’obbligo di presenziare alla/e visita/e di verifica di conformità.  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la verifica di conformità ha lo scopo di 
certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e 
delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. 
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In particolare per quanto riguarda le componenti costituenti le TS si farà riferimento alle norme CEI 
62-148 CEI EN 62353:2010-10 Edizione Prima (Inglese – Italiano) Apparecchi elettromedicali – 
Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi 
elettromedicali. 
 
La verifica di conformità dovrà concludersi entro e non oltre 5 giorni naturali dalla del verbale di 
pronto al collaudo.  
Del prolungarsi delle operazioni di verifica di conformità rispetto al termine di cui sopra e delle 
relative cause il soggetto incaricato trasmette formale comunicazione all’aggiudicatario e al R.U.P., 
con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle attività di 
verifica.  
Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P., assegna 
un termine non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso 
inutilmente il quale, propone alla SA la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità del 
soggetto incaricato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.  
La SA, in corso di esecuzione, può richiedere al soggetto incaricato parere su eventuali varianti, 
richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.  
L’aggiudicatario, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato le risorse 
umane e i mezzi necessari ad eseguire le operazioni di verifica. Il soggetto incaricato potrà 
richiedere, oltre alle prove funzionali a carico dell’aggiudicatario, ogni ulteriore prova che riterrà 
necessaria al fine di verificare il corretto espletamento della fornitura. 
Delle verifiche di conformità sono redatti singoli VERBALI.  
I verbali, oltre che dal soggetto incaricato e dall’aggiudicatario, sono firmati dal DEC, e da 
chiunque intervenuto. Essi sono, inoltre, firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata 
negli stessi verbali per gli accertamenti di talune prestazioni.  
La SA, attraverso il soggetto incaricato della verifica di conformità, verificherà la qualità 
complessiva della fornitura (TS, servizi, …), applicherà eventuali sanzioni per inadempimenti 
contrattuali, definirà eventuali controversie, nonché proporrà la risoluzione del rapporto 
contrattuale. 
Ogni modifica o miglioramento della fornitura dovrà essere preventivamente e obbligatoriamente 
approvata dalla SA nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
Le verifiche previste in fase di collaudo sulle TS sono:  
1. Verifica documentale:  
1.1. rispondenza della fornitura a quanto ordinato;  
1.2. presenza delle dichiarazioni e certificazioni di marcatura CE in relazione alle disposizioni in 
materia, così come di soddisfacimento delle norme specifiche vigenti e applicabili alle TS in 
oggetto;  
1.3. la fornitura in due copie del manuale d’uso (in lingua italiana) contenente tutte le istruzioni 
necessarie per la corretta conduzione e l’uso giornaliero delle TS fornite ;  
1.4. la fornitura del manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte 
le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle TS fornite, comprensivo di 
schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, idraulici, descrizione dettagliata dell’hardware, descrizione 
dettagliata del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle 
varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso 
(comprese quelle di amministratore) o in ogni caso tutto quanto è necessario per qualsiasi procedura 
di manutenzione;  
1.5. elenco di parti/ricambi con descrizione delle caratteristiche, dei codici e relativi prezzi unitari ai 
fini della fornitura successiva di parti di ricambio (presentato in sede di gara);  
1.6. descrizione su documento a parte, se non già comprese al punto 1.4, di tutte le procedure di 
manutenzione preventiva necessarie a mantenere in perfetta efficienza le TS fornite;  
1.7. conferma dei corsi di addestramento all’uso delle TS fornite per il personale sanitario della SA 
(come specificato nella documentazione di gara) tramite evidenza del calendario dei corsi;  
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1.8. conferma degli eventuali corsi di addestramento alla manutenzione correttiva e preventiva delle 
TS fornite per il personale tecnico della SA, qualora richiesto, tramite evidenza del calendario dei 
corsi;  
 
2. Verifica Operativa:  
2.1 Controllo di sicurezza elettrica, se applicabile;  
2.2 Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica di:  
2.2.1 corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara (questionario _tecnico), se richiesti e 
ove ciò sia possibile, utilizzando gli strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici per ogni 
TS, in dotazione al SIC afferente alla SA;  
2.2.2 Valutazione della conformità delle prestazioni cliniche delle TS a quanto espressamente 
dichiarato in CT ed in sede di gara dall’Aggiudicatario.  
2.3 Verifica del ritiro da parte dell’Aggiudicatario dell’imballaggio utilizzato al trasporto delle TS 
fornite;  
2.4 Verifica del ritiro delle tecnologie dismesse, qualora richiesto dalla SA;  
2.5 Verifica della avvenuta esecuzione e del contenuto dei corsi di formazione.  
 
La stessa tipologia di verifiche verrà effettuata per le apparecchiature accessorie, incluse nella 
fornitura e non classificate quale Tecnologia Sanitaria. In tal caso verranno esclusi solamente i 
controlli specifici delle TS (verifiche di sicurezza elettrica, controlli secondo le EURATOM).  
 
Esiti della verifica di conformità:  

a. il soggetto incaricato della verifica di conformità, qualora ritenga collaudabili le attrezzature 
installate, emette il certificato di verifica di conformità con esito positivo  e lo trasmette al 
RUP per le azioni di competenza; 

b. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e  mancanze che non 
pregiudicano la funzionalità delle attrezzature installate e sono di lieve entità, il soggetto 
incaricato emette il certificato di verifica di conformità con esito positivo  e determina, 
nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve 
detrarsi dal credito dell’aggiudicatario; 

c. riscontrandosi, durante la/e verifica/che di conformità, difetti e  mancanze che non 
pregiudicano la funzionalità degli impianti e delle attrezzature installate ma necessitano di 
attività correttive, il soggetto incaricato sospende le verifiche ed emette un’autorizzazione 
provvisoria all’uso e prescrive specificamente le attività da porre in essere, assegnando 
all’aggiudicatario un termine; il certificato di verifica di conformità con esito positivo non è 
rilasciato sino a che il soggetto incaricato non abbia verificato che l’aggiudicatario abbia 
completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli. La durata massima delle 
sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica della 
stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove le non conformità 
riscontrate non siano state risolte, il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di 
conformità con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano state 
risolte  il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformità con esito 
positivo; 

d. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e  mancanze che pregiudicano la 
funzionalità delle attrezzature installate il soggetto incaricato della verifica sospende la/e 
verifica/che con divieto di utilizzo per non conformità e prescrive specificamente le 
attività da porre in essere, assegnando all’aggiudicatario un termine; il certificato di verifica 
di conformità non è rilasciato sino a che il soggetto incaricato non abbia verificato che 
l’aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli. La 
durata massima delle sospensioni di cui sopra è fissata in 30 giorni naturali consecutivi dalla 
data di notifica della stessa avvenuta a mezzo pec. Alla scadenza di tale termine, ove le non 
conformità riscontrate non siano state risolte, il soggetto incaricato emette un certificato di 
verifica di conformità con esito negativo; nel caso in cui le non conformità riscontrate siano 
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state risolte  il soggetto incaricato emette un certificato di verifica di conformità con esito 
positivo; 

e. riscontrandosi, durante le verifiche di conformità, difetti e mancanze che pregiudicano la 
funzionalità delle attrezzature installate che non sono sanabili il soggetto incaricato emette 
un certificato di verifica di conformità con esito negativo. 

 
Questa Azienda acquisisce la piena proprietà delle attrezzature installate dalla data del verbale di 
verifica di conformità positivo. 
In caso di esito negativo della verifica di conformità il soggetto incaricato trasmette al  R.U.P., per 
le ulteriori sue determinazioni, il verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti da 
adottare. In particolare l’aggiudicatario provvederà a suo carico a disinstallare e ritirare 
immediatamente le TS. Si intendono a carico dell’Aggiudicatario stesso sia gli oneri derivati dai 
disservizi provocati dalla mancata fornitura sia gli eventuali ulteriori danni che verranno quantificati 
dalla SA. La SA provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di successiva aggiudicazione 
al Concorrente secondo in graduatoria. 
 
Ove riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e ordinate, il 
soggetto incaricato sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al 
R.U.P., proponendo i provvedimenti che ritiene opportuno. L’eventuale riconoscimento delle 
prestazioni non autorizzate dal R.U.P. non libera il DEC e il personale incaricato, dalla 
responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. 
 
L’Aggiudicatario non è svincolato da eventuali non conformità progettuali, di produzione, di 
sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto dalla documentazione di gara e offerto, che 
dovessero emergere successivamente all’esito positivo della verifica di conformità, per cui lo stesso 
si impegnerà alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati fino alla possibilità del 
ritiro della fornitura se non resa conforme in tempi ragionevolmente brevi. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase della/e verifica/che di conformità, compreso l’assemblaggio e 
l’installazione ed in ogni caso nulla escluso saranno da considerarsi a carico dell’Aggiudicatario. 
Servizi: 
I servizi richiesti, per la durata di anni due (due) sono dettagliatamente indicati nel capitolato 
tecnico. 
Al termine di ogni trimestre il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al 
RUP. 
 
 

Art. 10 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri 
indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 
all’allegato A del D.M. n. 55/2013. 
A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 
31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. 
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla 
gestione dei nuovi adempimenti telematici.  
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a 
questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti 
interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 
Inoltre si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente 
dicitura: “l’IVA esposta in fattura deve essere versata all’Erario dal destinatario ai sensi dell’art. 17 
ter DPR n.633/1972. 
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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs.50/2016 questa Azienda procederà come segue: 
- non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di conformità il RUP emetterà il 

certificato di pagamento; 
- il certificato di pagamento verrà notificato all’aggiudicatario a mezzo pec; 
- solo a seguito della comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento il 

fornitore potrà emettere la relativa fattura; 
- la liquidazione ed il pagamento della fattura avverrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2 lettera d) del D.Lgs. 192/2012 tramite il Tesoriere dell’Azienda entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento della stessa (purché emessa successivamente alla comunicazione 
dell’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP). In caso di ritardato 
pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della vigente 
normativa. 

In caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine si procederà ai sensi della 
vigente normativa. 
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, interrompere le 
prestazioni previste. 
L’Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta.  

 
Art. 11 - SUBAPPALTO 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi. 
 

Art. 12  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO  
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente vietata la cessione del contratto a pena 
di nullità. 
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto. 
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con 
conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle 
spese sostenute. 
Per quanto concerne la cessione del crediti derivanti dal presente contratto si rinvia al comma 13 
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi. 
 

Art. 13 - INADEMPIENZE E PENALI 
Il RUP – su indicazione del DEC - si riserva l’insindacabile facoltà  di applicare una penale in caso 
di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti come segue: 
• nell’ipotesi di ritardata consegna e/o dell’installazione delle TS ordinate, rispetto ai termini di 

cui all’art. 7 del presente capitolato speciale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille sul 
valore totale netto di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale, consecutivo e 
continuo di ritardo; 

• nell’ipotesi di consegna della TS ordinata senza preventivo accordo con il personale della UOC 
Ingegneria Clinica sarà applicata una penale pari ad € 2.000,00. In tale ipotesi il DEC si riserva 
comunque di non accettare la consegna della TS; questa circostanza non sospende i termini di 
consegna di cui all’art. 5 del presente capitolato speciale;  

• laddove, nel corso della fornitura, si verificassero inadempimenti agli obblighi previsti a carico 
dell’impresa aggiudicataria dal presente capitolato speciale e/o dal CTP e/o dal contratto 
sottoscritto sarà applicata una penale, per ogni inadempimento riscontrato, il cui importo potrà 
variare, in relazione alla gravità dell’inadempimento, da un minimo pari allo  0,3 per mille ad un 
massimo pari al 1 per mille calcolato sull’intero importo contrattuale oggetto di contestazione. 

L’importo massimo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell’ intero importo 
contrattuale. 
In caso di superamento di tale importo massimo questa Azienda procederà alla risoluzione del 
contratto. 
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Si rinvia al capitolato tecnico per i tempi di intervento e relative penali previste per il servizio di 
assistenza tecnica. 
 

Art. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO 
L’Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) 
nei seguenti casi: 
� subappalto non autorizzato; 
� cessione del credito in violazione di quanto previsto dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 

50/2016; 
� cessione del contratto; 
� in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria; 

� in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo 
o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

� violazione del patto di integrità; 
� mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136; 
� l’impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/grave inadempimento per 

mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare 
l’immediata risoluzione del contratto (es. verifica di  conformità con esito negativo, penali 
applicate in numero superiore a n.3; penali applicate per un importo complessivo superiore al 
10% dell’importo contrattuale; ecc). 

Il ritardo nella consegna superiore a 20 giorni naturali, consecutivi e continui rispetto ai termini 
previsti è considerato grave inadempimento e pertanto comporterà l’immediata risoluzione del 
contratto. 
L‘Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida 
scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende 
risolto di diritto, qualora: 
� la ditta consegni prodotti difformi da quelli offerti in sede di gara ed aggiudicati; 
� la Ditta sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; 
� la Ditta non abbia consegnato o abbia consegnato in maniera incompleta la documentazione a 

corredo della fornitura; 
� la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Azienda. 
La risoluzione contrattuale è disposta secondo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di 
indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della 
fornitura.  
Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta aggiudicataria inadempiente. 
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale 
viene data comunicazione alla Ditta aggiudicataria. L’effetto della risoluzione non si estende alle 
prestazioni già eseguite. 
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del 
D.Lgs. 50/2016. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la 
stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
Recesso 
La  stazione  appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e 
per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 
codice civile. 
Per le modalità di esercizio del diritto  di  recesso si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 
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50/2016. 
 

Art. 15– SICUREZZA SUL LAVORO 
L’impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori 
previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
I rischi presenti nell’Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione 
raccomandate sono dettagliati nel “Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori 
autonomi affidatari di lavori” ” (scaricabile dal sito  http://www.ospedalimarchenord.it/  nella 
sezione “Bandi e avvisi di gara”),  che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono 
stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord”. Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure 
aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento,  siano sufficienti alle Ditte per 
predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio 
richiesto.  
La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei 
costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel 
D.U.V.R.I. allegato alla documentazione di gara. 
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta 
appaltatrice, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano 
essere pari ad € 0,00. 
Prima dell’avvio delle attività oggetto del presente capitolato speciale verrà effettuata una riunione 
di cooperazione e coordinamento, con la modalità esplicitate nel suddetto DVR.   
 

Art. 16 – FORO COMPETENTE  
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in 
relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro. 
 

Art. 17 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente CS si rinvia alla documentazione di gara, al D.Lgs. 
50/2016, al DPR 207/2010 (se ed in quanto applicabile) ed a tutta la normativa vigente in materia 
purché applicabile. 
 

 


