Smontaggio UTA esistente
attivita prevista nel presente appalto

Rimozione estrattori esistenti - N° 4 Installazione nuovo estrattore di portata Nel presente appalto & previsto lo smantellamento L'installazione delle tre nuove unita di post. Vedi voce di N.P.ST.002
Vedi voce - NP.ST.003 pari a 10000 m3/h complessiva delle 4 unita di post. esistenti e esclusa dall'appalto.

escluso dall'appalto. Vedi voce di N.P.ST.001-N°4

Successivamente verra installata, a cura della S.A.
nuova UTA.
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